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A) OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany konstrukcji zewnetrznego szybu windowego dla
montazu windy dla osdb z niepetnosprawnoscia fizyczng zlokalizowanego na dziatce nr 89, obreb 61
Sroédmiescie, przy ul. Loretanskiej 16 w Krakowie.

Opracowanie ma na celu okreslenie ogolnych zasad i warunkéw konstrukcyjno-materialowych dla
realizacji zamierzenia bedgcego przedmiotem niniejszego projektu.

Niniejszy dokument okresla wymiary elementéw konstrukcyjnych budynku (na podstawie zestawienia
obcigzen oraz ich kombinacji), a takze przedstawia schematy statyczne i sposéb pracy konstrukcji.
Wykonanie obliczen statyczno-wytrzymatosciowych ma na celu sprawdzenie poprawnosci przyjetych
rozwigzan w tym dot.: wymiaréw elementdéw oraz zbrojenia gtéwnego.

2. Podstawa opracowania

[1] Projekt budowlany architektury ,Budowa szybu windowego zewnetrznego dla montazu windy dla
o0s6b z niepetnosprawnoscia fizyczna, przy budynku Zespotu Szkét Energetycznych w Krakowie, przy
ul. Loretanskiej 16, potozonego na dziatce nr 89 obr. 61 Srédmiescie w Krakowie”. Opracowanie:
Arcus-Art Architektoniczne Biuro Projektow mgr inz. arch. Antoni Pilch. Data opracowania: lipiec 2019.
[2] Geotechniczne warunki posadawiania obiekidow budowlanych sktadajgce sie z: 1) opinii
geotechnicznej, 2) Dokumentacji badan podtoza gruntowego, 3) Projektu geotechnicznego;
opracowanych w celu budowy szybu windowego zewnetrznego dla windy dla os6b
z niepetnosprawnoscia fizyczng przy budynku Zespotu Szkdot Energetycznych w Krakowie przy ul.
Loretanskiej 16, potozonego na dziatce nr 89, obr. 61 Srodmiesécie w Krakowie. Opracowanie: Global
Geologia Michat Konopka, Pawet Rogowski S.C. Data opracowania: lipiec 2019.

[3] Wytyczne techniczne producenta windy WIPRO dotyczace schematu i obcigzenia stalowej
konstrukcji nosnej od dzwigu osobowego.

[4] Obowigzujgce normy i literatura techniczna

3. Ogodlna charakterystyka konstrukcji

Szyb windowy konstrukcji stalowej dla montazu zewnetrznego dzwigu elektrycznego bez maszynowni
WIPRO o numerze fabrycznym DEMBP 630kg. Jest to winda osobowa o udzwigu nominalnym 630kg
z przeznaczeniem do 8 osob (w tym oséb z niepetnosprawnoscia fizyczng). Projektowana winda
bedzie obstugiwa¢ 4 kondygnacje. Szyb windowy zostanie zamontowany na zewnetrz budynku (od
strony podwdrka). Przystanki projektowanej windy bedg sie znajdowa¢ na poszczegdinych
kondygnacjach istniejgcego budynku szkoty (od 0 do 3).

Konstrukcje nosng szybu windowego zaprojektowano jako przestrzenny szkielet stalowy. Szyb
windowy opiera sie na zelbetowej konstrukcji podszybia, skfadajgcej sie z ptyty fundamentowej gr.
30cm oraz czterech $cian Zelbetowych pod obrysem konstrukcji. Dodatkowo dla zapewnienia
sztywnosci przestrzennej uktadu, konstrukcja szybu windowego bedzie mocowana do stropu kazdej
kondygnaciji istniejgcego budynku szkoty.

Jako obudowe zewnetrzng Sciany frontowej szybu przewidziano szkio warstwowe zespolone, zas dla
$cian bocznych panele z blachy stalowej malowanej w kolorze RAL 7040.

4. Przyjete rozwigzania konstrukcyjno-materiatlowe

Zastosowane materialy:

Beton:

- podktadowy (chudy beton): C8/10 (B10)
- konstrukcyjny: C20/25 (B25)

Stal zbrojeniowa: A-IlIN (RB500W)

Stal konstrukcyjna: S235JR

Klasa ekspozycji (elementy zelbetowe):

Czesci podziemne budynku

Fundamenty budynku zakwalifikowano do klasy ekspozycji XC4 ,cyklicznie mokre i suche”. Przyjeto
beton klasy C20/25. Otuline dla ptyty fundamentowej ustalono na 5cm od spodu oraz 3cm po bokach
i od gory. Otuline dla scian ustalono na 3cm.
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4.1 Fundamenty

Ptyte fundamentowg zaprojektowano jako zelbetowg monolityczng grubosci 30cm, zbrojong pretami
#12 co 20cm. Sciany podszybia zaprojektowano jako zelbetowe monolityczne o grubosci 12cm
(Sciana przylegajaca do istniejacego budynku) oraz 25cm (pozostate 3 $ciany). Sciany nalezy zbroi¢
siatkami z pretow #12 o oczku 20cm. Lokalizacja oraz wymiary ptyty fundamentowej oraz $cian
podszybia zgodnie z czescig graficzng niniejszego opracowania.

4.2 Gléwna konstrukcja nosna

Gtéwng konstrukcje nosng szybu stanowig stupy ze stalowych profili zamknigetych RK120x120x5 oraz
rygle ze stalowych profili zamknietych RK120x120x5 i RP120x50x5. Nad najwyzszym przystankiem
zaprojektowano belke stalowg HEA160 do montazu windy. Konstrukcje szybu windowego nalezy
wykonaé ze stali konstrukcyjnej S235JR. Kazdy stup konstrukcji szybu nalezy mocowa¢ do $cian
zelbetowych podszybia za pomocg trzech kotew chemicznych typu HILTI. Dodatkowo konstrukcije
szybu nalezy mocowacé do stropu kazdej kondygnaciji istniejgcego budynku szkoty.

Potgczenia elementéw nalezy wykona¢ poprzez spawanie. Spoiny wykonywaé na catej diugosci
przylegania elementéw. Potgczenia spawane stupow i rygli wykonaé za pomocg spoin czotowych.
Potgczenia stupdéw z ryglami nadszybia wykona¢ poprzez odpowiednie ukosowanie koncéw profili
w celu wzajemnego zamknigcia sie profili (deklowania). Nie dopuszcza sie pozostawiania otwartych
koncow profili kwadratowych czy prostokatnych. Spoiny pachwinowe dwustronne wykonywac
o grubosci a=0,5 grubosci cienszego elementu; pachwinowe jednostronne o grubosci a=0,7 grubosci
cienszego elementu, zas spoiny czotowe o grubosci cienszego sposréd spawanych elementow.
Minimalna grubos¢ spoiny a=4mm. Kotwienie konstrukcji stalowej do konstrukcji budynku wykonac za
pomocg kotwienia chemicznego wg wytycznych producenta.

5. Obcigzenia

Zestawienie obcigzen statych i zmiennych oddziatujgcych na wszystkie elementy konstrukcji budynku
zawarto w czesci obliczen statyczno-wytrzymatosciowych.

6. Warunki geologiczne

Wierzchnig warstwe badanego terenu stanowi warstwa nasypu niebudowlanego o migzszosci 2,90m,
ujeta jako | warstwa geotechniczna. Ponizej zalegajg grunty rodzime spoiste.

Warstwa geotechniczna | — nasyp niebudowlany w zaleznosci od gteboko$ci zbudowany jest z ZuZlu,
cegly, gliny pylastej, okruchdéw betonu, piaskow gliniastych, piaskow srednich oraz otoczakéw. Nasypy
zaklasyfikowano jako nienosne bez podania parametréw geotechnicznych. Wystepowanie warstwy |
stwierdzono od poziomu istniejgcego terenu do gtebokosci 2,90 p.p.t.

Warstwa geotechniczna |l — zageszczone piaski Srednie o stopniu zageszczenia Ip = 0,83,
charakteryzujgce sie korzystnymi wtasciwosciami wytrzymato$ciowymi i odksztatceniowymi. Grunty tej
warstwy wystepujg w podiozu catego terenu objetego badaniami bezposrednio pod warstwg nasypéw
niebudowlanych. Warstwy nie przewiercono. Grunty warstwy Il charakteryzujg sie nastepujgcymi
parametrami geotechnicznymi:

- stopien zageszczenia I, = 0,83 zageszczony

- gestosc¢ objetosciowa p = 1,90 t/m?3 (do poziomu ZWG) oraz p = 2,05 t/m3 (ponizej poziomu ZWG)
- kat tarcia wewnetrznego ¢,= 35°

- modut pierwotnego odksztatcenia E, = 135MPa

- edometryczny modut scisliwosci pierwotnej M, = 161MPa

- wskaznik skonsolidowania 8 = 0,90

Warunki hydrogeologiczne:
Stwierdzono wystepowanie zwierciadta wody gruntowej na gtebokosci 4,40 m p.p.t.

Poziom poréwnawczy: #0,00 = 207,50m n.p.m.
Poziom posadowienia ptyty fundamentowej: -3,05 =204,45m n.p.m.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych
(Dz. U. z 2012 poz. 463) na omawianym terenie wystepujg proste warunki gruntowe. Projektowany
obiekt nalezy do drugiej kategorii geotechnicznej.

Wykop powinien by¢ odebrany przez uprawnionego geologa, co powinno by¢ potwierdzone zapisem
w dzienniku budowy w punkcie zgodnosci rzeczywistych warunkéw geotechnicznych w wykopach

4
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fundamentowych z ich opisem w dokumentacji projektu budowlanego. Bezwzglednie nalezy ochrania¢
wykopy przed czynnikami atmosferycznymi. Czas pomiedzy wykonaniem wykopow, a pracami
fundamentowymi powinien by¢ mozliwie jak najkrétszy. Prace ziemne najlepiej wykonywac w okresie
bez opaddéw atmosferycznych, aby dodatkowo nie nawadniaé gruntéw. Stosowaé sie do zalecen
zawartych w dokumentacji geologiczne;.

7. Wytyczne ochrony p. poz. i ochrony antykorozyjnej

Klasa korozyjnosci C1 (bardzo mata) wg PN-EN ISO 12944-2:2001. Trwatosé powloki antykorozyjnej:
H (ponad 15 lat). Zabezpieczenie antykorozyjne przy pomocy powtok malarskich nalezy wykonac¢ dla
catosci konstrukcji stalowej. Powierzchnia konstrukcji powinna zostaé zabezpieczona antykorozyjnie
warsztatowo lub na budowie. Wymagang grubo$¢ powtoki winien dobraé wykonawca konstrukciji
stalowej w oparciu o wymagang kategorie C1. W przypadku zabezpieczenia konstrukcji pod wzgledem
wymagan przeciwpozarowych nalezy dodatkowo zastosowaé odpowiednig powtoke z farb ogniowych.

8. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

Wszystkie elementy konstrukcji stalowej powinny by¢é wykonane przez wyspecjalizowane zaktady
produkcji zgodnie z wymaganiami i przepisami dotyczgcymi wytwarzania tego rodzaju konstrukcji.
Wszystkie elementy wysytkowe nalezy wykonaé na warsztacie, stosujgc potgczenia spawane.
Dokfadna technologia robét spawalniczych zostanie opracowana przez wykonawce elementéw
warsztatowych. Opis organizacji robot spawalniczych powinien okreslaé wymagania dotyczace
przygotowania i przeprowadzenia rob6t spawalniczych, warunki atmosferyczne, w ktérych mozna
spawac, kolejnos¢ i sposdb wykonywania robét, ktére muszg by¢ tak dobrane, aby nie dopusci¢ do
nadmiernych odksztatcen spawalniczych. Klasa wykonania konstrukcji (jakos¢ i doktadno$é wykonania
spoin oraz catych elementéw, doktadnos¢ wiercenia otworéw dla potaczen srubowych) wg normy PN-
B-06200:2002 ,Konstrukcje stalowe budowlane — Warunki wykonania i odbioru. Wymagania
podstawowe”. Odbiér konstrukcji winien polegaé na sprawdzeniu geometrycznych wielkosci
konstrukcji pod wzgledem zgodnosci z dokumentacjg i sprawdzeniu potgczen oraz stykéw
montazowych.

9. Zalecenia ogdlne

Wszystkie wymiary elementéw konstrukcji przed docieciem, wykonaniem i montazem sprawdzi¢
obmiarem na budowie. Dobér i parametry elementéw montazowych i uchwytéw prowadnic oraz innych
podzespotéw dzwigu wg dostawcy urzgdzenia.

Wszystkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z aktualnymi Polskimi Normami, Warunkami
Technicznymi, kartami Katalogowymi Produktéw, Przepisami BHP, Sztukg Budowlang i BIOZ.
Wszelkie zmiany technologii wykonania oraz zastosowanych materiatbw muszg by¢é uzgadniane
z Projektantem Konstrukciji.

Kierownik budowy jest zobowigzany przed przystgpieniem do prac do sporzadzenia, w oparciu o Opis
Techniczny oraz Informacje dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, Planu BIOZ.

Projektant zastrzega sobie prawo zmiany rozwigzan konstrukcyjnych w przypadku zmiany typu windy
osobowej lub zmiany obcigzeh na konstrukcje szybu, albo stwierdzenia w trakcie prowadzonych prac,
innych rozwigzan konstrukcyjnych niz zatozone.

Niniejszy projekt posiada stopiehh szczegétowosci i zakres rzeczowy zgodny z Rozporzadzeniem
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012r. w sprawie
szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.2010.243.1623) i stuzy wylgcznie
procedurze uzyskania pozwolenia na budowe. Niniejszy projekt budowlany nie moze by¢ podstawg do
realizacji obiektu. W oparciu o projekt budowlany nalezy opracowac projekt wykonawczy, ktory nalezy
uzgodnic z autorem projektu budowlanego.
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B) OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMALOSCIOWE

Obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe konstrukcji budynkéw przeprowadzono w programach
wykorzystujgcych metode elementéw skonczonych (MES) oraz metode przemieszczen.
Ptyte fundamentowg oraz sSciany fundamentowe analizowano uwzgledniajgc mozliwos¢ ich
zarysowania. Zbrojenie obliczane byto iteracyjnie w dostosowaniu do zmiennej w funkcji zarysowania,

sztywnosci ptyt i belek stropowych.

Podstawowe wyniki analiz zawarto w ponizszej czesci. Pozostate wyniki zarchiwizowano.

1. Zestawienie obcigzen

1. Obciazenia state

Lp. Opis obcigzenia Obc. char. Tt Kd Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. Obudowa $ciany frontowej - szkfo ptaskie 0,36 1,30 -- 0,47
zbrojone grubosci 2x4 mm [0,36kN/m2]
2. Obudowa scian bocznych - panele z blachy 0,12 1,30 -- 0,16

stalowej gr. 6mm [0,12kN/m2]

Ciezar stalowych profili konstrukcji szybu windowego przyjeto w programie obliczeniowym

automatycznie.

2. Obciagzenia zmienne technologiczne

Schemat 1 - Winda w trakcie montazu/demontazu — obcigzenia na hakach montazowych

Lp. Opis obcigzenia Obc. char. i €] Obc. obl.
kN kN
1. Obcigzenie skupione od elementow 20,00 1,10 -- 22,00
podwieszonych w $rodku rozpietosci belki
stalowej HEA160
Schemat 2 — Winda zatrzymana na najwyzszej kondygnacji
Lp. Opis obcigzenia Obc. char. Tt Kd Obc. obl.
kN kN
1. Obcigzenia scian w nadszybiu - Fxn sita od 15,00 1,30 -- 19,50
zamocowania zespotu hapedowego
2. Obcigzenia $cian w nadszybiu - Fxz sita od 10,00 1,30 -- 13,00
zamocowania zawieszenia linowego
3. Obcigzenie pionowe pod kazdg prowadnicg Fz 20,00 1,30 -- 26,00
4. Obcigzenia prowadnic/scian szybu - Fx sita 0,70 1,30 -- 0,91
przenoszona przez wspornik na sciane szybu
5. Obcigzenia prowadnic/$cian szybu - Fy sita 0,60 1,30 -- 0,78
przenoszona przez wspornik na $ciane szybu
Schemat 3 — winda zatrzymana na najnizszej kondygnacji
Lp. Opis obcigzenia Obc. char. Y kd Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. Obcigzenie dna szybu - sita pod kazdg 20,00 1,30 -- 26,00
prowadnicg przenoszona na dno szybu Fz
2. Obcigzenie dna szybu - sita pod zderzakiem 55,00 1,30 -- 71,50
przenoszona ha dno szybu Fzz
PN 75,00 1,30 - 97,50

Obcigzenia zmienne technologiczne przyjeto na podstawie danych dostarczonych przez producenta

windy WIPRO DEMBP 630Kg.
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3. Obciazenie $niegiem

Lp. Opis obcigzenia Obc. char. Tt kd Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. Obcigzenie sniegiem potaci dachu 0,96 1,50 0,00 1,44

jednospadowego (strefa 3, A=208 m n.p.m. -> Qk
= 1,2 kN/m2, nachylenie potaci 6,0 st. -> C1=0,8)
[0,960kN/m2]

4. Obciazenie wiatrem

- Budynek o wymiarach: B=2,0m,L=2,3m,H=17,8m
- Charakterystyczne cisnienie predkosci wiatru:
- strefa obcigzenia wiatrem I; H = 208 m n.p.m. — g« = 300 Pa
gk = 0,300 kN/m?2
- Wspotczynnik ekspozyciji:
rodzaj terenu: C; z=H =17,8 m —» Ce(z) = 0,49+0,011-17,8 = 0,69
- Wspotczynnik dziatania porywow wiatru:
f=1,80
- Wspotczynnik cisnienia wewnetrznego:
budynek zamkniety —» Cw =0

Schemat 1 — wiatr Y [-] oraz Schemat 2 — wiatr Y[+]

0351 3Pk en/m?]
kierunek
wiatru
© ~ ™
% NN
=) o U
I
-0,351
B=2,0 )

Sciana nawietrzna:

- Wspoditczynnik cisnienia zewnetrznego:
z= 0,8
- Wspétczynnik aerodynamiczny C:
C=C:-Cw=0,8-0=0,8
Obcigzenie charakterystyczne:
px = gk'Ce*C-p = 0,300-0,69-0,8-1,80 = 0,296 kN/m?
Obcigzenie obliczeniowe:
p = pkyr = 0,296-1,5 = 0,444 kKN/m?

Sciana zawietrzna:

- Wspétczynnik cisnienia zewnetrznego:
C.=-0,747
- Wspotczynnik aerodynamiczny C:
C=Cz-Cw=-0,747 - 0=-0,747
Obcigzenie charakterystyczne:
px = gk-Ce-C-B = 0,300-0,69-(-0,747)-1,80 = -0,277 kN/m?2
Obcigzenie obliczeniowe:
p = pkye = (-0,277)-1,5 = -0,415 kN/m?

Sciany boczne:

- Wspoditczynnik cisnienia zewnetrznego:
C.=-0,947
- Wspotczynnik aerodynamiczny C:
C=C;-Cw=-0,947 - 0 =-0,947
Obcigzenie charakterystyczne:
px = gk'Ce*C-B = 0,300:0,69-(-0,947)-1,80 = -0,351 kN/m?
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Obcigzenie obliczeniowe:
p = pxyr = (-0,351)-1,5 = -0,526 kN/m?

Schemat 3 — wiatr X[-]

2
0,336 7 dpk [kN/m2]

kierunek
wiatru

0,296
-0,262
=2,0

-0,336
B=2,3

Sciana nawietrzna:

- Wspétczynnik cisnienia zewnetrznego:
C:=0,8
- Wspétczynnik aerodynamiczny C:
C=C:-Cyw=0,8-0=0,8
Obcigzenie charakterystyczne:
px = gk'Ce*C-p = 0,300-0,69-0,8:1,80 = 0,296 kN/m?
Obcigzenie obliczeniowe:
p = pkyr = 0,296-1,5 = 0,444 KN/m?

Sciany boczne:

- Wspotczynnik cisnienia zewnetrznego:
C.=-0,907
- Wspotczynnik aerodynamiczny C:
C=C;-Cw=-0,907 - 0 =-0,907
Obcigzenie charakterystyczne:
px = gk'Ce*C-B = 0,300-0,69-(-0,907)-1,80 = -0,336 kN/m?2
Obcigzenie obliczeniowe:
p = pkyr = (-0,336)-1,5 = -0,504 kN/m?
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2. Wybrane wyniki obliczen

2.1 Widok modelu statycznego
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Rys. 1. Widok modelu statycznego.
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2.2 Numeracja gtéwnych pretéw modelu
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2.3 Dane o pretach

Pret

Wezet1 Wezel2 Przekroj Materiat Dlugosé (m) Typ

1 2 RK 120x120x5 S 235 1,43 Stup

3 4 RK 120x120x5 S 235 1,43 Stup RK

5 98 C 80 S 235 0,23 Ceownik

7 8 RK 120x120x5 S 235 1,43 Stup RK

9 10 RK 120x120x5 S 235 1,43 Stup RK

2 11 RK 120x120x5 S 235 4,50 Stup RK

8 12 RK 120x120x5 S 235 4,50 Stup RK
10 13 RK 120x120x5 S 235 4,50 Stup RK

4 14 RK 120x120x5 S 235 4,50 Stup RK
11 15 RK 120x120x5 S 235 4,50 Stup RK
12 16 RK 120x120x5 S 235 4,50 Stup RK
13 17 RK 120x120x5 S 235 4,50 Stup RK
14 18 RK 120x120x5 S 235 4,50 Stup RK
15 19 RK 120x120x5 S 235 4,50 Stup RK
16 20 RK 120x120x5 S 235 4,50 Stup RK
17 21 RK 120x120x5 S 235 4,50 Stup RK
18 22 RK 120x120x5 S 235 4,50 Stup RK
22 23 RK 120x120x5 S 235 3,85 Stup RK
21 24 RK 120x120x5 S 235 3,85 Stup RK
19 25 RK 120x120x5 S 235 4,05 Stup RK
20 26 RK 120x120x5 S 235 4,05 Stup RK
10 8 RK 120x120x5 S 235 2,04 Rygiel R

8 2 RK 120x120x5 S 235 1,77 Rygiel R

2 4 RK 120x120x5 S 235 2,04 Rygiel R
11 12 RK 120x120x5 S 235 1,77 Rygiel R
12 13 RK 120x120x5 S 235 2,04 Rygiel R
13 14 RK 120x120x5 S 235 1,77 Rygiel R
14 11 RK 120x120x5 S 235 2,04 Rygiel R
15 16 RK 120x120x5 S 235 1,77 Rygiel R
16 17 RK 120x120x5 S 235 2,04 Rygiel R
17 18 RK 120x120x5 S 235 1,77 Rygiel R
18 15 RK 120x120x5 S 235 2,04 Rygiel R
19 20 RK 120x120x5 S 235 1,77 Rygiel R
20 21 RK 120x120x5 S 235 2,04 Rygiel R
21 22 RK 120x120x5 S 235 1,77 Rygiel R
22 19  RK 120x120x5 S 235 2,04 Rygiel R
23 24 RK 120x120x5 S 235 1,77 Rygiel R
25 26 RK 120x120x5 S 235 1,77 Rygiel R
26 24  RK 120x120x5 S 235 2,05 Rygiel R
25 23 RK 120x120x5 S 235 2,05 Rygiel R
57 56 RP 120x60x5 S 235 1,77 Rygiel R
58 59 RK 80x4 S 235 2,28 Stupek RK
32 28 RP 120x60x5 S 235 2,04 Rygiel R
34 30 RP 120x60x5 S 235 2,04 Rygiel R
32 30 RP 120x60x5 S 235 1,77 Rygiel R
61 60 RP 120x60x5 S 235 1,77 Rygiel R
64 65 RK 80x4 S 235 2,40 Stupek RK
33 29 RP 120x60x5 S 235 2,04 Rygiel R
35 31 RP 120x60x5 S 235 2,04 Rygiel R
33 31 RP 120x60x5 S 235 1,77 Rygiel R
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Pret
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
75
76
77
78
79
80
81
83
84
85
86
87
88
89
91
92
93
94
95
96
97

101
102
103
104
105
110
111
112
113
115
116
180
181

Wezet1 Wezet2 Przekrgj Materiat Dlugos¢ (m) Typ
29 35 RP 120x60x5 S 235 1,77 Rygiel R
68 69 RK 80x4 S 235 2,28 Stupek RK
70 71 RK 80x4 S 235 2,40 Stupek RK
72 73 RP 120x60x5 S 235 1,77 Rygiel R
74 75 RK 80x4 S 235 2,40 Stupek RK
76 77 RK 80x4 S 235 2,40 Stupek RK
78 79 RP 120x60x5 S 235 1,77 Rygiel R
80 81 RK 80x4 S 235 2,40 Stupek RK
82 83 RK 80x4 S 235 2,40 Stupek RK
84 85 RP 120x60x5 S 235 1,77 Rygiel R
86 87 RK 80x4 S 235 2,40 Stupek RK
88 89 RK 80x4 S 235 2,40 Stupek RK
36 40 RP 120x60x5 S 235 2,04 Rygiel R
40 42 RP 120x60x5 S 235 1,77 Rygiel R
42 38 RP 120x60x5 S 235 2,04 Rygiel R
39 37 RP 120x60x5 S 235 1,77 Rygiel R
37 41 RP 120x60x5 S 235 2,04 Rygiel R
41 43 RP 120x60x5 S 235 1,77 Rygiel R
43 39 RP 120x60x5 S 235 2,04 Rygiel R
50 45 RP 120x60x5 S 235 2,04 Rygiel R
45 46 RP 120x60x5 S 235 1,77 Rygiel R
46 49 RP 120x60x5 S 235 2,04 Rygiel R
48 51 RP 120x60x5 S 235 1,77 Rygiel R
51 44 RP 120x60x5 S 235 2,04 Rygiel R
44 47 RP 120x60x5 S 235 1,77 Rygiel R
47 48 RP 120x60x5 S 235 2,04 Rygiel R
91 92 RP 120x60x5 S 235 2,04 Rygiel R
92 93 RP 120x60x5 S 235 1,77 Rygiel R
93 90 RP 120x60x5 S 235 2,04 Rygiel R
94 95 RP 120x60x5 S 235 1,77 Rygiel R
95 96 RP 120x60x5 S 235 2,04 Rygiel R
96 97 RP 120x60x5 S 235 1,77 Rygiel R
97 94 RP 120x60x5 S 235 2,04 Rygiel R
105 109 TB 100x50x8.5 S 235 19,83 Prowadnica
99 102 C 80 S 235 0,42 Ceownik
110 111 C 80 S 235 0,42 Ceownik
112 113 C 80 S 235 0,42 Ceownik
114 115 c 80 S 235 0,42 Ceownik
120 121 TB 100x50x8.5 S 235 19,83 Prowadnica
122 125 C 80 S 235 0,23 Ceownik
123 126 C 80 S 235 0,23 Ceownik
124 127 C 80 S 235 0,23 Ceownik
129 130 RK 120x120x5 S 235 2,04 Rygiel R
131 132 RK 120x120x5 S 235 2,04 Rygiel R
130 131 RK 120x120x5 S 235 1,77 Rygiel R
129 132 RK 120x120x5 S 235 1,77 Rygiel R
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2.3 Przypadki obcigzen

Przypadek Etykieta Nazwa przypadku Natura Typ analizy
1 STA1 STA1l ciezar wtasny  Statyka liniowa
2 STA2 STA2 stale  Statyka liniowa
3 EKSP1 EKSP1  eksploatacyjne  Statyka liniowa
4 EKSP2 EKSP2  eksploatacyjne  Statyka liniowa
5 EKSP3 EKSP3  eksploatacyjne  Statyka liniowa
6 WIATR X- WIATR X- wiatr ~ Statyka liniowa
7 WIATR2 WIATR Y+ wiatr  Statyka liniowa
8 WIATR21 WIATR Y- wiatr  Statyka liniowa
9 WIATR211 SN1 $nieg  Statyka liniowa
10 SGN Statyka liniowa
11 SGN+ Statyka liniowa
12 SGN- Statyka liniowa
13 SGU Statyka liniowa
14 SGU+ Statyka liniowa
15 SGU- Statyka liniowa
2.4 Obliczenia wytrzymalosciowe pretéw
Pret Profil Materiat Lay Laz Wytez. Przypadek
1 Stup_1 K RK 120x120x5 S 235 30.53 30.53 0.18| 10 SGN /157/
2 Stup_2 3 RK 120x120x5 S 235 30.53 30.53 0.20| 10 SGN /158/
3 Ceownik_3 c 80 S 235 7.41 17.32 0.00 10 SGN /24/
4 Stup_4 L3 RK 120x120x5 S 235 30.53 30.53 0.16 | 10 SGN/157/
5 Stup_5 K RK 120x120x5 S 235 30.53 30.53 0.19| 10 SGN/158/
12 Stup_12 L3 RK 120x120x5 S 235 32.03 32.03 0.17 | 10 SGN /230/
13 Stup_13 K RK 120x120x5 S 235 32.03 32.03 0.17 | 10 SGN /229/
14 Stup_14 o RK 120x120x5 S 235 32.03 32.03 0.12| 10 SGN /229/
15 Stup_15 ® RK 120x120x5 S 235 32.03 13.88 0.11| 10 SGN /158/
16 Stup_16 K RK 120x120x5 S 235 32.03 51.24 0.16 | 10 SGN /230/
17 Stup_17 (LS RK 120x120x5 S 235 32.03 32.03 0.16 | 10 SGN /229/
18 Stup_18 o RK 120x120x5 S 235 32.03 32.03 0.12| 10 SGN /229/
19 Stup_19 RK 120x120x5 S 235 32.03 32.03 0.13| 10 SGN /230/
20 Stup_20 3 RK 120x120x5 S 235 32.03 51.24 0.15| 10 SGN /239/
21 Stup_21 RK 120x120x5 S 235 32.03 32.03 0.13| 10 SGN /229/
22 Stup_22 L3 RK 120x120x5 S 235 32.03 32.03 0.11 | 10 SGN /229/
23 Stup_23 K RK 120x120x5 S 235 32.03 32.03 0.12| 10 SGN /230/
24 Stup_24 L3 RK 120x120x5 S 235 14.95 14.95 0.34| 10 SGN/166/
25 Stup_25 K RK 120x120x5 S 235 14.95 14.95 0.36| 10 SGN/166/
26 Stup_26 o RK 120x120x5 S 235 7.47 7.47 0.47 10 SGN /22/
27 Stup_27 ® RK 120x120x5 S 235 14.95 14.95 0.29| 10 SGN/175/
28 Rygiel R_28 K RK 120x120x5 S 235 43.55 43.55 0.11| 10 SGN/232/
29 Rygiel R_29 (LS RK 120x120x5 S 235 37.79 37.79 0.10| 10 SGN /230/
30 Rygiel R_30 3 RK 120x120x5 S 235 43.55 43.55 0.11| 10 SGN/233/
32 Rygiel R_32 RK 120x120x5 S 235 37.79 37.79 0.13| 10 SGN /229/
33 Rygiel R_33 [cx] RK 120x120x5 S 235 43.55 43.55 0.09 | 10 SGN /241/
34 Rygiel R_34 RK 120x120x5 S 235 37.79 37.79 0.08| 10 SGN /230/
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35 Rygiel R_35 RK 120x120x5 S 235 4355 4355 0.10| 10SGN/91/
36 Rygiel R_36 RK 120x120x5 S 235 37.79 37.79 0.13| 10 SGN /229/
37 Rygiel R_37 3 RK 120x120x5 S 235 4355 4355 0.10| 10 SGN /241/
38 Rygiel R_38 RK 120x120x5 S 235 37.79 37.79 0.08| 10SGN/72/
39 Rygiel R_39 3 RK 120x120x5 S 235 4355 4355 0.10| 10 SGN /242/
40 Rygiel R_40 3 RK 120x120x5 S 235 37.79 37.79 0.14| 10 SGN/158/
41 Rygiel R_41 3 RK 120x120x5 S 235 43.55 43.55 0.10| 10 SGN/97/
42 Rygiel R_42 3 RK 120x120x5 S 235 37.79 37.79 0.10| 10 SGN/158/
43 Rygiel R_43 3 RK 120x120x5 S 235 43.55 43.55 0.11| 10 SGN /239/
44 Rygiel R_44 3 RK 120x120x5 S 235 37.79 37.79 0.11| 10 SGN/158/
45 Rygiel R_45 RK 120x120x5 S 235 37.79 37.79 0.27| 10 SGN/158/
46 Rygiel R_46 o] RK 120x120x5 S 235 43.76 43.76 0.22| 10 SGN /48/
47 Rygiel R_47 3 RK 120x120x5 S 235 43.76 43.76 0.25| 10 SGN /48/
49 Rygiel R_49 3 RP 120x60x5 S 235 41.83 72.77 0.18| 10 SGN/157/

50 Stup_50 3 RK 80x4 S 235 74.17 74.17 0.11| 10 SGN /230/
51 Rygiel R_51 3 RP 120x60x5 S 235 48.21 83.87 0.06| 10 SGN /232/
53 Rygiel R_53 RP 120x60x5 S 235 48.21 83.87 0.06| 10 SGN /233/
54 Rygiel R_54 RP 120x60x5 S 235 41.83 72.77 0.06| 10 SGN /230/
55 Rygiel R_55 3 RP 120x60x5 S 235 41.83 72.77 0.10| 10 SGN/158/

57 Stup_57 3 RK 80x4 S 235 78.07 78.07 0.05| 10 SGN /230/
59 Rygiel R_59 3 RP 120x60x5 S 235 48.21 83.87 0.08| 10 SGN /66/
60 Rygiel R_60 3 RP 120x60x5 S 235 48.21 83.87 0.09| 10SGN/67/
61 Rygiel R_61 3 RP 120x60x5 S 235 41.83 72.77 0.06| 10 SGN /229/
62 Rygiel R_62 o] RP 120x60x5 S 235 41.83 72.77 0.09| 10 SGN /229/

63 Stup_63 3 RK 80x4 S 235 74.17 74.17 0.13| 10 SGN /229/

64 Stup_64 3 RK 80x4 S 235 78.07 78.07 0.07| 10 SGN/158/
65 Rygiel R_65 3 RP 120x60x5 S 235 41.83 72.77 0.08| 10 SGN /158/

66 Stup_66 3 RK 80x4 S 235 78.07 78.07 0.05| 10 SGN /230/

67 Stup_67 3 RK 80x4 S 235 78.07 78.07 0.06| 10 SGN /229/
68 Rygiel R_68 3 RP 120x60x5 S 235 41.83 72.77 0.09| 10 SGN/176/

69 Stup_69 3 RK 80x4 S 235 78.07 78.07 0.06| 10 SGN /248/

70 Stup_70 3 RK 80x4 S 235 78.07 78.07 0.06| 10 SGN /158/
71 Rygiel R_71 3 RP 120x60x5 S 235 41.83 72.77 0.11| 10 SGN/176/

72 Stup_72 3 RK 80x4 S 235 78.07 78.07 0.08| 10 SGN/176/

73 Stup_73 ® RK 80x4 S 235 78.07 78.07 0.06| 10 SGN /158/
75 Rygiel R_75 o] RP 120x60x5 S 235 48.21 83.87 0.07| 10 SGN /241/
76 Rygiel R_76 RP 120x60x5 S 235 41.83 72.77 0.05| 10 SGN /230/
77 Rygiel R_77 3 RP 120x60x5 S 235 48.21 83.87 0.08| 10 SGN /233/
78 Rygiel R_78 3 RP 120x60x5 S 235 41.83 72.77 0.10| 10 SGN /229/
79 Rygiel R_79 3 RP 120x60x5 S 235 48.21 83.87 0.09| 10 SGN /66/
80 Rygiel R_80 3 RP 120x60x5 S 235 41.83 72.77 0.07| 10 SGN /229/
81 Rygiel R_81 3 RP 120x60x5 S 235 48.21 83.87 0.09| 10SGN/67/
83 Rygiel R_83 RP 120x60x5 S 235 48.21 83.87 0.07| 10 SGN /241/
84 Rygiel R_84 RP 120x60x5 S 235 41.83 72.77 0.06| 10SGN/72/
85 Rygiel R_85 3 RP 120x60x5 S 235 48.21 83.87 0.07| 10 SGN /233/
86 Rygiel R_86 3 RP 120x60x5 S 235 41.83 72.77 0.09| 10 SGN /229/
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87 Rygiel R_87 RP 120x60x5 S 235 48.21 83.87 0.08| 10 SGN /66/
88 Rygiel R_88 RP 120x60x5 S 235 41.83 72.77 0.07| 10 SGN /229/
89 Rygiel R_89 3 RP 120x60x5 S 235 48.21 83.87 0.08| 10 SGN/67/
91 Rygiel R_91 RP 120x60x5 S 235 48.21 83.87 0.06| 10 SGN /241/
92 Rygiel R_92 3 RP 120x60x5 S 235 41.83 72.77 0.11| 10 SGN/8/
93 Rygiel R_93 3 RP 120x60x5 S 235 48.21 83.87 0.08| 10 SGN/167/
94 Rygiel R_94 3 RP 120x60x5 S 235 41.83 72.77 0.11| 10 SGN/9/
95 Rygiel R_95 3 RP 120x60x5 S 235 48.21 83.87 0.11| 10 SGN/158/
96 Rygiel R_96 3 RP 120x60x5 S 235 41.83 72.77 0.12| 10 SGN/157/
97 Rygiel R_97 3 RP 120x60x5 S 235 48.21 83.87 0.12| 10 SGN/158/
101 Prowadnica_101 TB 100x50x8.5 S 235 42.14 166.97 0.79| 10 SGN/157/
102 Ceownik 102 | [@® | cs8o S 235 13.53 31.63 0.00| 10 SGN/88/
103 Ceownik_103 | [ C80 S 235 13.53 31.63 0.00| 10SGN/87/
104 Ceownik 104 | [ c80 S 235 13.53 31.63 0.00| 10 SGN /21/
105 Ceownik_105 | [ C80 S 235 13.53 31.63 0.00| 10SGN/21/
110 Prowadnica_110 | [ TB 100x50x8.5 S 235 42.14 166.97 0.79| 10 SGN /158/
111 Ceownik_111 C80 S 235 7.41 17.32 0.00| 10 SGN /238/
112 Ceownik_112 C80 S 235 7.41 17.32 0.00| 10SGN/21/
113 Ceownik 113 | [ c80 S 235 7.41 17.32 0.00| 10 SGN /166/
115 Rygiel R_115 | @ RK 120x120x5 S 235 4355 4355 0.84| 10 SGN /48/
116 RygielR 116 | [® RK 120x120x5 S 235 43.55 43.55 0.95| 10 SGN /48/
180 Rygiel R_180 | [ RK 120x120x5 S 235 37.79 37.79 0.04| 10 SGN/114/
181 RygielR 181 | [® RK 120x120x5 S 235 37.79 37.79 0.31| 10 SGN /158/
182 Stupek RK_182 | [@ | HEA 160 S 235 26.98 44.42 0.38| 10 SGN /48/
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C) INFORMACJA BIOZ

INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

BUDOWA SZYBU WINDOWEGO ZEWNETRZNEGO DLA MONTAZU
WINDY DLA OSOB Z NIEPELNOSPRAWNOSCIA FIZYCZNA PRZY
BUDYBKU ZESPOLU SZKOL ENERGETYCZNYCH W KRAKOWIE,
PRZY UL. LORETANSKIEJ 16, POLOZONEGO NA DZIALCE NR 89,
OBR. 61 SRODMIESCIE W KRAKOWIE

Adres: DZ. NR 89, OBREB 61 SRODMIESCIE,
PRZY UL. LORETANSKIEJ 16 W KRAKOWIE

Inwestor: ZESPOL SZKOL ENERGETYCZNYCH W KRAKOWIE
UL. LORETANSKA 16, 31-114 KRAKOW

Projektowal: mgrinz. Tomasz Rapa
nr upr. MAP/0427/POOK/12

Sprawdzit: mgr inz. Lukasz Sekuta
nr upr. SWK/POOK/0027/12
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1. Zakres robot

a) tyczenie geodezyjne

b) roboty ziemne

c) roboty fundamentowe

d) roboty zbrojarskie

e) roboty ciesielskie

f) roboty dekarskie

g) roboty instalacyjne

h) roboty wykonczeniowe

i) prace zwigzane z niwelacjg oraz z zagospodarowaniem terenu

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych podlegajacych adaptacji lub
rozbidrce.

Brak budynkow podlegajacych adaptaciji lub rozbidrce.

3. Elementy zagospodarowania dziatki, ktore moga stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Usytuowanie dziafki, uksztattowanie terenu, oraz istniejace zagospodarowanie dziatki nie
stwarza zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych

Podczas realizacji robot budowlanych wystepujq zagrozenia zwigzane z pracami przy:

robotach ziemnych - praca ponizej poziomu gruntu, zagrozenie maszynami roboczymi,
zagrozenie $rodkami transportowymi,

robotach montazowych - porazenie pradem, upadek z wysokosci, zagrozenie
maszynami roboczymi, $srodkami transportu, prace spawalnicze,

robotach ciesielskich, zbrojarskich - porazenie pradem elektrycznym, upadek
z wysokos$ci, zagrozenie maszynami roboczymi, $rodkami transportu, prace
spawalnicze,

robotach na rusztowaniu — upadek z wysokosci.

Wszystkie wyzej wymienione zagrozenia mogq zaistnie¢ w czasie wykonywania prac
budowlanych, gdy wykonujacy je pracownicy nie beda przestrzega¢ bezpiecznych
i higienicznych warunkdéw pracy. Sporadycznie w czasie prac budowlanych moga wystapi¢ inne
nagte zdarzenia.

I. Praca na wysokosci

W czasie budowy do zabezpieczen stanowisk pracy na wysokosci nalezy stosowac
balustrady lub siatki ochronne, wzglednie siatki bezpieczenstwa. Jesli nie mozna
zastosowac srodkéw ochrony zbiorowej, nalezy stosowac szelki bezpieczeristwa.

I1. Zagrozenia elektryczne

Przeprowadzi¢ pomiary w zakresie skutecznosci dziatania zastosowanej ochrony
przeciwporazeniowej. Przewody elektryczne nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniem
przez podwieszanie ich lub utozenie w korytkach.
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W razie stosowania urzadzen zatadowczo-wytadowczych zachowanie odlegtosci
podanych odnosi sie do najdalej wysunietego punktu ruchomego lub statego elementéw
tych urzadzen oraz tadunku transportowanego tymi urzadzeniami.

Skrzynki rozdzielcze pradu do =zasilania urzadzen mechanicznych na placu budowy
powinny by¢ zabezpieczone przed dostepem o0s6b niepowotanych. Skrzynki te powinny
by¢ tak rozmieszczone na placu budowy, aby odlegto$¢ od urzadzen zasilanych byta jak
najkrétsza i nie wieksza niz 50 m.

Potaczenia przewoddw elektrycznych z urzadzeniami mechanicznymi powinny by¢
wykonane w sposdb zapewniajacy bezpieczenstwo pracy oséb obstugujacych te
urzadzenia oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Kontrola okresowa stanu urzadzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa
powinna odbywac sie, co najmniej dwa razy w roku, w okresach najmniej korzystnych
dla stanu izolacji tych urzadzen i ich opornosci, a ponadto:

1) przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian, przerdbek i napraw zaréwno
elektrycznych, jak i mechanicznych,

2) przed uruchomieniem urzadzenia, ktére nie byto czynne przez okres jednego
miesigca lub dtuzej,

3) przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu.
Przy zastosowaniu w budowlanych urzadzeniach elektrycznych przekaznika ochronnego

nalezy sprawdzac¢ dziatanie tego przekaznika kazdorazowo na poczatku kazdej zmiany.

III. Praca na rusztowaniach

Rusztowania powinny:

posiada¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajacej dla zatrudnionych oraz do
sktadowania narzedzi i niezbednej ilosci materiatow,

miec¢ konstrukcje dostosowang do przeniesienia dziatajacych obcigzen,
zapewniac bezpieczng komunikacje pionowg i swobodny dostep do stanowisk pracy,

stwarza¢ mozliwos¢ wykonywania pracy w pozycji niepowodujacej nadmiernego
wysitku,

Ponadto:

rusztowania typowe powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm,
rusztowania nietypowe powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem,

rusztowania inwentaryzowane powinny by¢ zaopatrzone w atest wytworni, a ich montaz
powinien by¢ dokonywany zgodnie z instrukcjg producenta,

pracownicy zatrudnieni przy ustawianiu i rozbidrce rusztowan powinni by¢ przeszkoleni
w zakresie wykonywania danego rodzaju rusztowan,

przy wykonywaniu robdt na wysokosci pracownicy powinni by¢ zabezpieczeni pasami
ochronnymi z linkg umocowana do statych elementéw konstrukcji budowli lub
wznoszonych (rozbieranych) rusztowan,

przy wznoszeniu lub rozbidrce rusztowan nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczna,
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Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan:

o zmroku, jezeli nie zapewniono os$wietlenia zapewniajacego dobrg widocznosé,
w czasie gestej mgty, opadow deszczu i $niegu oraz gotoledzi,

podczas burzy i wiatru o szybkosci przekraczajacej 10 m/s,

Ponadto:

uzytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzér
techniczny, potwierdzonego zapisem w dzienniku budowy,

na rusztowaniu powinna by¢ wywieszona tablica informujgca o dopuszczalnej wielkosci
obcigzenia pomostéw,

obcigzanie pomostéw rusztowan materiatami ponad ustalong ich nos$nos¢ i gromadzenie
sie pracownikdw na pomostach jest zabronione,

wchodzenie i schodzenie z rusztowan powinno odbywac¢ sie w miejscach do tego
przeznaczonych,

wspinanie sie po stojakach, podtuznicach, lezniach i poreczach rusztowan jest
zabronione,

piony komunikacyjne, schodnie i pomosty rusztowan nalezy utrzymywac w czystosci, a
w okresie zimy oczyszczac ze $niegu i posypywac piaskiem,

pozostawianie narzedzi przy krawedziach pomostow rusztowan jest zabronione,
jednoczesna praca na dwoch pomostach roboczych znajdujacych sie w jednym pionie

jest dozwolona pod warunkiem zastosowania odpowiedniego zabezpieczenia, np.
szczelnego daszku ochronnego,

rusztowania powinny by¢ sprawdzane okresowo, a ponadto po silnym wietrze, opadach
atmosferycznych i przerwach roboczych dtuzszych niz 10 dni,

przed rozpoczeciem rob6t remontowych nalezy odiaczy¢ od rozbieranego
obiektu sie¢ wodociagowa, gazowa, cieplna, elektryczna, kanalizacyjna i inne.

5. Wydzielenie i oznakowanie miejsc prowadzenia robét budowlanych

W ogrodzeniu placu budowy wykonane sa oddzielne bramy dla ruchu pieszego
i pojazdow drogowych.

Na terenie budowy wykonane zostang drogi state, ktére po zakonczeniu budowy bedg
wykorzystywane przez inwestora.

Miejsca, strefy niebezpieczne, zagrazajace zyciu lub zdrowiu ludzi beda oznakowane.

Oznakowane zostana drogi dojazdowe umozliwiajgce w razie pozaru dojazd strazy
pozarnej oraz ewakuacje. Drogi te w kazdej chwili bedg w petni dostepne.

6. Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed

przystapieniem do pracy

Pracownicy pracujacy przy budowie, przed przystgpieniem do pracy przechodzg
instruktaz stanowiskowy prowadzony przez bezposredniego przetozonego. Instruktaz
odbywaja pracownicy réwniez wtedy, gdy zmieniajq stanowisko pracy, wprowadzona
zostaje nowa technologia Ilub materiat. Fakt odbycia instruktazu pracownicy
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potwierdzaja wtasnorecznym podpisem w dzienniku szkolen, ktéry znajduje sie u
kierownika robot.

= Wszyscy pracownicy wyposazeni sq w odziez i obuwie robocze oraz srodki ochrony
indywidualnej wymagane na danym stanowisku pracy. Odziez i obuwie robocze oraz
$rodki ochrony indywidualnej posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa.

= Okreslono wykaz stanowisk i rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane co najmniej
przez dwie osoby i sg to:

- prace spawalnicze, ciecie gazowe i elektryczne oraz inne prace wymagajace
postugiwania sie otwartym zrédtem ognia w pomieszczeniach zamknietych

- prace wykonywane na wysokosci powyzej 2m w przypadkach, w ktérych wymagane
jest zastosowanie srodkéw ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokosci

= W sytuacjach awaryjnych, zagrozenia, wypadku opracowano instrukcje postepowania w
takich sytuacjach.

= Pracownicy pracujacy na budowie zostang zapoznani z obowigzujgcymi instrukcjami.
= Bezposredni nadzér nad wykonywana pracg przez pracownikdw, przestrzeganie
przepisow BHP i ppoz. sprawujg pracownicy bezposredniego nadzoru.
7. Sposéb przechowywania, przemieszczania materiatéw, wyrobéw, substancji

oraz preparatow niebezpiecznych na terenie budowy

= Wszystkie materiaty i preparaty beda dostarczane na teren budowy w oryginalnych
opakowaniach i pojemnikach.

= Preparaty i materiaty niebezpieczne przechowywane bedg w oddzielnych
pomieszczeniach. Pomieszczenia te beda oznakowane i zabezpieczone przed dostepem
0s06b postronnych.

8. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefistwom
wynikajacym z robét budowlanych

= W czasie wykonywania robdt budowlanych bedg stosowane dostepne $rodki techniczne,
majace na celu ograniczenie oraz wyeliminowanie zagrozen mogacych wystapi¢ na
budowie.

= Wprowadzenie $rodkéw technicznych zmniejszy wysitek fizyczny pracownikow.

9. Miejsce przechowywania dokumentacji budowy i innych dokumentéow

= Wszystkie dokumenty budowy, dokumentacja techniczno-ruchowa maszyn i urzadzen
eksploatowanych na budowie przez poszczegdlne brygady budowlane oraz
dokumentacja szkolehn powinna znajdowac sie na terenie budowy.

10. Punkt pierwszej pomocy przedlekarskiej

= Punkt pierwszej pomocy przedlekarskiej znajduje sie na terenie budowy
w oznakowanym miejscu.

= Osoby przeszkolone w zakresie udzielania pierwszej pomocy:
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Telefony alarmowe

Numery telefonéw alarmowych wywieszone sg na tablicy informacyjnej

Pogotowie ratunkowe 999

Straz Pozarna 998

Komisariat Policji 997

Ratunkowy telefon komoérkowy 112

Wypadek przy pracy musi byé natychmiast zgtoszony kierownikowi budowy,
a pod jego nieobecnos¢ - koordynatorowi ds. BHP, z jednoczesnym
wstrzymaniem robot w miejscu wypadku. Dalsze postepowanie - zgodnie

z instrukcja postepowania.
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D) DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

Krakow, lipiec 2019 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Niniejszym oswiadczamy, ze Projekt Budowlany branzy konstrukcyjnej dla inwestycji:

BUDOWA SZYBU WINDOWEGO ZEWNETRZNEGO DLA MONTAZU
WINDY DLA OSOB Z NIEPELNOSPRAWNOSCIA FIZYCZNA PRZY
BUDYBKU ZESPOLU SZKOL ENERGETYCZNYCH W KRAKOWIE,
PRZY UL. LORETANSKIEJ 16, POLOZONEGO NA DZIALCE NR 89,
OBR. 61 SRODMIESCIE W KRAKOWIE

Adres: DZ. NR 89, OBREB 61 SRODMIESCIE,
PRZY UL. LORETANSKIEJ 16 W KRAKOWIE

Inwestor: ZESPOL SZKQL ENERGETYCZNYCH W KRAKOWIE
UL. LORETANSKA 16, 31-114 KRAKOW

Projektowal: mgrinz. Tomasz Rapa
nr upr. MAP/0427/POOK/12

Sprawdzit: mgr inz. Lukasz Sekuta
nr upr. SWK/POOK/0027/12

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
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MALOPOLSKA Krakéw, dnia 21 grudnia 2012 r.
OKREGOWA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0504/12

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z péZn. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 12 ust. 3,
art. 13 ust. 1 pkt 1 oraz art. 13 ust. 4 , art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pézn. zm.), § 11 ust 1 pkt 1, § 151 § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z pézn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, ze

Pan mgr inz. Tomasz Rapa

urodzony dnia 28.12.1980 r. w Bilgoraju
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0427/POOK/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno - budowlane;j.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokotéw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzita, ze Pan Tomasz Rapa
posiada wymagane prawem wyksztalcenie ipraktyke zawodowa konieczna do uzyskania uprawnien budowlanych
w wyzej wymienionej specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

Szczeg6towy zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem
Malopolskiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Zygmunt Rawicki

2. Czlonek Sktadu Orzekajacego
mgr inz. arch. Elzbieta Gabrys$

3. Czlonek Sktadu Orzekajacego
dr inz. Marian Plachecki
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® POLSEKA
:‘\%1 1 B A

II 1 } 2
;f,.ﬁ INZYMIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikaognym:

MAP-EHY-7XM-QSH *

Pan Tomasz Rapa o numerze ewidencyjnym MAP/BO/0485/09

adres zamieszkania ul. Lubostron 3F/1, 30-383 Krakow

jest cztonkiem Matopolskie] Okregowej 1zby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

MNiniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-07-31.

Zaiwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 201%-07-12 roku przez:

Mirostaw Boryczke, Przewodniczacy Rady Matopolskie] Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiscznym podpisem elektroniconym werpfikowanym przy pomocy waznego kwalificowanego certyfikatu =3
rownowaine pod wrgledem shutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnofci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocy numery weryfikacyjnego zaswisdczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okrggowej lzby Indynierow
Budownictwa.
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E) CZESC GRAFICZNA

SPIS RYSUNKOW

L.P. NR RYS. TYTUL RYSUNKU

KONSTRUKCJA ZEWNETRZNEGO
SZYBU WINDOWEGO
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