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1. WSTEP
1.1 Przedmiot specyfikacji

Powyzsza specyfikacja zawiera wymagania techniczne dotyczacych wykonania i odbioru robot
budowlanych, ktére zostang wykonane w ramach budowy szybu windowego zewnetrznego pod
montaz windy dla oséb niepetnosprawnych w Zespole Szkét Energetycznych, Krakéw
ul. Loretanska 16

1.2 Zakres stosowania

Niniejsza Szczegotowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy 1 kontraktowy przy
zlecaniu, zgodnie z ustawg o zamdwieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robo6t opisanych
w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania og6lne, wspdlne dla robot objetych
poszczegblnymi szczegdlowymi specyfikacjami technicznymi.

1.4 Podstawowe okreslenia

Uzyte w Specyfikacji wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastgpujaco:

Przedmiar robot — opracowanie obejmujace zestawienie planowanych robdt w  kolejnosci
technologicznej ich wykonania wraz z obliczeniem 1 podaniem ilosci ustalonych jednostek
przedmiarowych.

Roboty budowlane — budowa a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce
obiektu budowlanego.

Budowa — wykonanie obiektu budowlanego w okreSlonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe,
nadbudowe obiektu budowlanego.

Teren budowy — przestrzen, w ktorej prowadzone s3 roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang
przez urzadzenia zaplecza budowy.

Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie o prowadzenie budowy
lub wykonywanie robdt budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zalagczonym projektem budowlanym, dziennik
budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miar¢ potrzeby, rysunki i opisy stuzace
realizacji obiektu, operaty geodezyjne, ksigzka obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metoda
montazu — takze dziennik montazu.

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos¢ do
stosowania w budownictwie.
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Dziennik budowy — dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
stanowigcy urzegdowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okolicznos$ci zachodzacych
w czasie wykonywania robot.

Kierownik budowy- osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa
odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

Inspektor Nadzoru- kompetentny, niezalezny organ nadzorczy, ktérego zadaniem jest weryfikacja
prawidtowosci wykonywanych robot budowlanych i zgodnosci ich ze specyfikacjami technicznymi
oraz Dokumentacja Projektowa.

Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepisy, Polskie Normy — odniesienie w tekscie do
Polskich Przepiséw Prawa, Ustaw, Rozporzadzen, Zarzadzen lub Norm bedzie rozumiane jako
konieczno$¢ uzyskania zgodnosci ze wszystkimi Polskimi Przepisami Prawa, Ustawami,
Zarzadzeniami i Normami razem, wlasciwym dla danego zagadnienia.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot

Technologia wykonania robdt wynika¢ powinna z dokumentacji Projektowej Zamawiajacego,
Dokumentacji Roboczej Oferenta, szczegdtowych instrukcji producentéw, wytycznych ITB, ogolnych
przepisow Prawa Budowlanego i Polskich Norm oraz Warunkow Technicznych Wykonania i Odbioru
robdt budowlano — montazowych.

Oferent zapozna si¢ z placem budowy oraz Projektem Przetargowym i dokona wiasnej weryfikacji
przedmiaru w stosunku do przekazanej dokumentacji oraz proponowanej technologii robot.

Wszelkie niejasno$ci dot. przedmiaru nalezy wyjasnia¢ w trakcie negocjacji.

Po ztozeniu oferty przyjmuje si¢, ze Oferent uzyskat wszelkie konieczne informacje do prawidtowej
wyceny przedmiotu zamowienia.

Oferent jest $wiadomy i przyjmuje odpowiedzialno$¢ tak jak za wlasne, za wszystkie btedy,
uchybienia i1 szkody, jakie ewentualnie wyrzadziliby Podwykonawcy 1 Dostawcy zatrudnieni przez
Oferenta podczas wykonywania robot i dostaw.

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

1.5.1 Warunki przekazania placu budowy

Przekazanie dokumentacji projektowej i przekazanie placu budowy nastapi protokolarnie w terminie
okreslonym w umowie.

Zamawiajacy przekazuje Wykonawcy w formie zalgcznikow do protokotu przekazania placu budowy:
- uzgodnienia prawne zwigzane z przekazaniem placu budowy
- dziennik budowy i ksigzke obmiaru robodt

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone punktow pomiarowych do chwili odbioru
koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i1 utrwali na
wlasny koszt.

Lokalizacja zaplecza budowy wraz z doprowadzeniem niezbednych mediow spoczywa na
Wykonawcy, a koszty z tego tytutu ponoszone zawieraja si¢ w kwocie zadeklarowanej w ofercie.
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1.5.2 Zgodnos$¢ robot z dokumentacja projektowa

Dokumentacja techniczna oraz szczegoétowe specyfikacje techniczne stanowia integralng czes¢
umowy.

Oferent zapozna si¢ z placem budowy oraz Projektem Przetargowym i dokona wtasnej weryfikacji
przedmiaru w stosunku do przekazanej dokumentacji oraz proponowanej technologii robot.

Wszelkie niejasno$ci dot. przedmiaru nalezy wyjasnia¢ w trakcie postgpowania przetargowego.

Po ztozeniu oferty przyjmuje si¢, ze Oferent uzyskat wszelkie konieczne informacje do prawidtowej
wyceny przedmiotu zamowienia.

Wszystkie uzyte materiaty oraz wykonane roboty powinny by¢ zgodne z dokumentacja techniczng
oraz szczegotowymi specyfikacjami technicznymi.

W przypadku, gdy materialty lub roboty nie bgeda w pelni zgodne z dokumentacjg projektowa i
szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi, to takie materialty beda musiaty by¢ zastgpione innymi,
spetniajacymi wymagania a koszt wymiany ponosi Wykonawca.

1.5.3 Warunki zabezpieczenia placu budowy

Odpowiedzialno$§¢ za zabezpieczenie placu budowy spoczywa na Wykonawey az do
zakonczenia i odbioru robot.

Przed przystagpieniem do wykonania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat
urzadzenia zabezpieczajace (takie jak: ogrodzenie, o§wietlenie, znaki ostrzegawcze, zapory, sygnaty
itp.) 1 podejmie wszystkie inne $rodki niezbedne dla ochrony robot i zachowania warunkéw
bezpieczenstwa ruchu kotowego 1 pieszego.

Wykonawca zapewni stale warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapodr i znakéw, dla ktorych
jest to niezbedne ze wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory, tablice informacyjne 1 inne
urzadzenia zabezpieczajace powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Biezaca kontrola
stanu 1 kompletnos$ci oznakowania robot, wraz z jego korekta wynikajacg z postepu i lokalizacja robot,
spoczywa na Wykonawcy.

Koszt zabezpieczenia placu budowy jest wlaczony w ceng ofertowa i1 nie podlega odrgbnej zaptacie.
1.5.4 Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca zobowigzany jest do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wlasnos$ci publiczne;j
1 prywatnej. Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za ochrong urzadzen uzbrojenia terenu takich
jak: przewody, rurociagi, kable telefoniczne itp. W trakcie budowy Wykonawca zobowigzany jest do
wlasciwego oznakowania i zabezpieczenia tych urzadzen.

Koszty ewentualnych napraw zniszczonych lub uszkodzonych urzadzen ponosi Wykonawca. O fakcie
uszkodzenia Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Menadzera projektu i zainteresowane wladze.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong drzew, krzewow, kwietnikow i1 trawnikow
znajdujacych si¢ obrebie prowadzonych robot.

W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia ww. elementow zieleni Wykonawca ponosi wszelka
odpowiedzialno$¢ wynikajaca z przepisOw Ustawy ,,O ochronie i ksztattowaniu srodowiska”.

Wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania i przywrocenia na witasny koszt zieleni do stanu
pierwotnego (tj. posadzenie drzew 1 krzewoéw w razie ich zniszczenia, naniesienie 1 rozscielenie
warstwy 5-8 cm ziemi urodzajnej na trawnikach oraz wysianie nasion traw).
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2. MATERIALY

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan jakosciowych materiatow
uzytych do realizacji robot.
W terminie wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru Wykonawca powinien przedstawi¢ do
zatwierdzenia informacje dotyczace zrodla wytwarzania lub wydobycia materialow.
Do wykonania robot budowlanych nalezy stosowaé ( zgodnie z Prawem Budowlanym - Ustawa z dnia
07.07.1994 r.- Dz.U. Nr. 89 poz. 414 art. 10) wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w
budownictwie.
Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje si¢ wyroby, dla ktorych zgodnie z
odrebnymi przepisami wydano atest zgodno$ci majacy w zaleznosci od rodzaju wyrobu forme:
- certyfikatu — na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wilasciwych
przepiséw i dokumentow technicznych
- deklaracji zgodno$ci lub certyfikatu zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczna, jezeli nie sg
objete certyfikacja w pkt. poprzednim.
W przypadku materiatow, dla ktérych warunki szczegdétowe wymagaja atestow, kazda partia
materialdéw dostarczona na budowg¢ powinna posiadaé atest okreslajacy jednoznacznie jej
cechy.
Wykonawca zobowigzany jest na biezaco kontrolowa¢ jako$s¢ wbudowanych materialow. Materiaty
nieodpowiadajace wymaganiom, powinny by¢ przez Wykonawce wywiezione z placu budowy.
Materialy niespetniajagce wymagan jakosciowych Wykonawca wbuduje na wlasne ryzyko liczac si¢ z
koniecznoscig rozbidrki i ponownego wykonania robot lub niezaptaceniem za wykonane roboty.
Wykonawca zapewni odpowiednie warunki skladowania i przechowywania materialow. Po
zakonczeniu robot miejsca czasowego sktadowania materiatéw powinny by¢ doprowadzone do ich
pierwotnego stanu.
Niedopuszczalnym jest stosowanie materiatow szkodliwych dla srodowiska.
Wszelkie konsekwencje uzycia materiatow szkodliwych dla otoczenia ponosi Wykonawca.
Jezeli dokumentacja projektowa 1 szczegdtowe specyfikacje techniczne przewiduja mozliwo$¢
wariantowego zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien
powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o takim zamiarze z odpowiednim wyprzedzeniem i uzyskac jego
akceptacjg.

Zestawienie materialow:

Lp. | Nazwa Jm | Ilo§é
1 | Acetylen techniczny - rozpuszczony kg 2,4438
2 | Bale iglaste obrzynane klasa II, grubo$ci 50-mm m3 0,02353
3 | Bednarka ocynkowana m 22,36
4 | Bednarka ocynkowana St0S do 120-mm?2 m 20,1136
5 | Benzyna do ekstrakcji - w opakowaniu dm3 12,86375
6 | Beton zwykty z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10) m3 0,6592
7 | Beton zwykty z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15) m3 1,42243
8 | Beton zwyktly z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25) m3 3,80482
9 | Blacha stalowa powlekana m2 2,5215
10 | Blacha stalowa powlekana, ptaska grub. 0,5-0,7 mm, powtoka poliester m2 1,3794
11 | Blacha stalowa St0S grubosci 4.75-40-mm kg 30,9636
12 | Blachowkrety szt 820,792
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13 | Cegta budowlana petna 25x12x6.5-cm szt 25,792
14 | Cement portlandzki zwykly "35" bez dodatkéw workowany t 0,06133
15 | Daszek z profili stalowych 1-spadowy oszklony szklem bezpiecznym szt 1
2.16x1.0
16 | Deski iglaste obrzynane - wymiarowe grubos$ci 19-25 mm, kl. II m3 0,00784
17 | Deski iglaste obrzynane klasa II, grubosci 25-mm m3 1,12786
18 | Deski iglaste obrzynane klasa III, grubosci 25-mm m3 0,15805
19 | Deski iglaste obrzynane klasa III, grubosci 38-mm m3 0,03366
20 | Drabiny stalowe kg 10,73544
21 | Drut stalowy okragty - migkki fi 0,5-0,8 mm kg 1,28736
22 | Dzwig WIPRO DEMBP 630kg 5 przystankowy kpl 1
23 | Elektrody stalowe do spawania stali weglowej i niskostopowej, 3.25-mm szt 101,825
24 | Emalia poliwinylowa termoodporna (do 400°C) "Silumin II" aluminiowa dm3 14,24581
25 | Farba gruntujaca - dyspersja zywic syntetycznych pod tynki cienkowarstwowe | dm3 9,195
i farby elewacyjne "Ceresit-CT-16"
26 | Farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna miniowa 60% dm3 0,77387
27 | Farba poliwinylowa do gruntowania ogdlnego stosowania dm3 14,24581
28 | Farba strukturalna dm3 7,45945
29 | Gips budowlany szpachlowy kg 98,57696
30 | Grot stalowy do uzioméw Galmar 14,2 mm szt 2
31 | Gwozdzie budowlane gote kg 5,48186
32 | Kabel telekomunikacyjny YnTKSYekw 1x2x0,8 m 36,4
33 | Kabel YKY-zo 0,6/1kV 5x6,0-mm2 RE m 33,28
34 | Kolki rozporowe plastykowe szt 24,57
35 | Kolki rozporowe plastykowe z "grzybkami" szt 127,504
36 | Kolki stalowe do wstrzeliwania z nabojami i ostona szt 119,01484
37 | Konstrukcja stalowa szybu kg 4073
38 | Kotwa chemiczna HIT-RE 500 V3 -330ml szt 1,21
39 | Ksztattownik stalowy profil C-50x0.60 m 60,0937
40 | Ksztattownik stalowy profil U-50x0.60 do ptyt gipsowo-kartonowych m 22,27864
41 | Masa uszczelniajgca SUPERFLEX-10 dm3 82,42385
42 | Masa uszczelniajaca z tw.sztucznych - silikon budowlany kg 5,06882
43 | Obudowa typu sandwich na podkonstrukcji wg opisu z projektu m2 76,42648
44 | Obudowa ze szkta zespolonego z systemem montazu wg PT m2 37,994
45 | Oprawa awaryjna natynkowa STARLET EXTERNAL 3W 3h szt 4
46 | Pianka poliuretanowa kg 3,50586
47 | Piasek do zapraw m3 0,31431
48 | Pierscienie odgalezne bakelitowe do puszek szt 4,08
49 | Plyta OSB 25 mm m2 1,2144
50 | Plyta gipsowo-kartonowa, NIDA Ogien Plus grubosci 12,5 mm m2 61,5594
51 | Plyta styropianowa elewacyjna 2 cm m2 3,5154
52 | Plyta styropianowa elewacyjna 5 cm m2 28,6671
53 | Plytki ceramiczne podlogowe terakotowe 20x20-cm m2 8,01114
54 | Plyty pomostowe komunikacyjne dtugie m2 2,57259
55 | Plyty pomostowe komunikacyjne krotkie m2 1,61571
56 | Pltyty pomostowe robocze m2 104,3466
57 | Plyty z polistyrenu ekstrudowanego XPS m3 0,06773
58 | Preparat przeciwgrzybiczny do podtozy mineralnych "Ceresit-CT-99" kg 3,065
59 | Pret (uziom) stalowy miedziowany do 1.5-m szt 6
60 | Pret do kotew chemicznych Fil2mm szt 22
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61 | Prety zebrowane sko$nie do zbrojenia betonu Fi-8-14-mm kg 263,16
62 | Przewod LY 450/750V 1x16-mm?2 m 6,76
63 | Przewod YDY-450/750V 3x1,5mm?2 m 27,04
64 | Puszka z tworzywa sztucznego p/t okragta uniwersalna PO-80 z pokrywa szt 4,08
65 | Rozcienczalnik do wyrobow ftalowych karbamidowych, ogdlnego stosowania | dm3 1,13966
66 | Rozcienczalnik do wyrobow poliwinylowych i chlorokauczukowych, ogélnego | dm3 1,13966

stosowania

67 | Rozdzielnia TP-PD szt 1
68 | Rura elektroinstalacyjna PVC karbowana Fi-26-mm m 33,28
69 | Rura elektroinstalacyjna PVC karbowana RVKLn 13-mm m 36,4
70 | Siatka z wtokna szklanego m2 34,78775
71 | SkrzynkalOx10cm szt 1
72 | Sucha mieszanka tynkarska silikatowa barwiona w masie kg 122,6
73 | Sucha zaprawa do spoinowania kg 5,1972
74 | Srodek gruntujacy Eurolan 3K dm3 1,31064

75 | Srodek impregnacyjno-wzmacniajacy do podtozy - Gleboko penetrujacy grunt | dm3 12,03802
"bezrozpuszczalnikowy" "Ceresit-CT-17"

76 | Sruby stalowe zgrubne z nakretkami i podktadkami kg 12,74692
77 | Tarcza diamentowa Fi-350-mm szt 0,25992
78 | Tasma dylatacyjna uszczelniajagca SUPERFLEX-B 240 m 3,15
79 | Tasma spoinowa m 66,3669
80 | Tlen techniczny sprezony m3 7,3314
81 | Trzpienie stalowe do montazu konstrukcji kg 3,99142
82 | Uchwyt izolacyjny do mocowania przewodoéw szt 9,45
83 | Uchwyt uziemiajacy szt 1
84 | Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,002
85 | Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 75,306
86 | Wiertlo diamentowe szt 0,09375
87 | Wkrety stalowe samogwintujace SW do blach szt 56,375
88 | Woda m3 0,75699
89 | Woda przemystowa m3 0,03987
90 | Wsporniki $cienne szt 21,715
91 | Wylacznik nadpradowy S 303 3P D 25A szt 1
92 | Zadaszenie szybu m2 4,19
93 | Zaprawa budowlana zwykta m3 0,00096
94 | Zaprawa budowlana zwykta cementowa M-12 m3 0,04216
95 | Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 0,0041
96 | Zaprawa klejaca (sucha mieszanka) do ptytek ceramicznych kg 76,101
97 | Zaprawa klejowa sucha do styropianu VWS "Ceresit-CT- 85" kg 337,91625
98 | Ztacze kontrolne szt 0,43
99 | Ztaczka do uzioméw Galmar 14,3 mm szt 4
3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest stosowac sprzet, ktory gwarantowa¢ bedzie wymagang jako$¢ oraz
terminowo$¢ wykonywanych robot.

Dobor sprzgtu wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru. Sprzet nie gwarantujacy nalezytego wykonania
robot zostanie przez Inspektora Nadzoru nie dopuszczony do robodt. Sprzgt powinien by¢ stale
utrzymywany w dobrym stanie technicznym.
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Podczas transportu sprzgtu po drogach publicznych Wykonawca powinien przestrzegaé
obowigzujacych ograniczen odnos$nie obcigzen osi pojazdow. Wszelkie zniszczenia spowodowane
swoimi pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy, Wykonawca bedzie
usuwal na biezaco, na wlasny koszt.

4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkoé6w transportu, ktore nie
wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i whasciwos$ci przewozonych materiatow.
Podczas transportu materiatdow po drogach publicznych Wykonawca powinien przestrzegaé
obowigzujacych ograniczen odnos$nie obcigzen osi pojazdow. Wszelkie zniszczenia spowodowane
swoimi pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy, Wykonawca bedzie
usuwat na biezaco, na wlasny koszt.
Srodki transportowe powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego.
Liczba $rodkoéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
Umowa.

5. WYKONANIE ROBOT

Technologia wykonania robot wynika¢ powinna z dokumentacji Projektowej Zamawiajacego,
Dokumentacji Roboczej Oferenta, szczegdtowych instrukcji producentéw, wytycznych ITB, ogolnych
przepisow Prawa Budowlanego i Polskich Norm oraz Warunkow Technicznych Wykonania i Odbioru
Robot Budowlano — montazowych.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢
zastosowanych materialow 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami SST, oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementow robdt okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piSmie przez
Inspektora nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btgdu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu
robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny
koszt.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatoéw 1 elementow robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST,
a takze w normach i wytycznych.
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawceg nie
pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania rob6t. Skutki finansowe z
tytulu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci robdt i jakosci materiatow. Pomiary i
badania materiatow Wykonawca powinien prowadzi¢ zgodnie z warunkami szczegdétowymi oraz
obowigzujacymi normami. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem tych badan
ponosi Wykonawca.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie zobowigzany przeprowadzi¢ dodatkowe badania
materialow, ktére budza watpliwosci, co do jakosci. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym wypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.
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Do kontroli robot i materiatéw dostarczonych na budowe lub na niej wytwarzanych uprawniony jest
Inspektor Nadzoru.

6.1 Pobieranie probek

Ilosci 1 czestotliwosé pobieranych probek okreslaja normy 1 warunki szczegdtowe.
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ Inspektorowi Nadzoru mozliwo$¢ wzigcia udziatu w pobieraniu
probek.
Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki i wykonywaé badania niezaleznie od Wykonawcy na koszt
Zamawiajacego, wowczas jednak probki powinny by¢ pobierane w obecnosci Wykonawcy.

6.2 Atesty jakosci materialow i urzadzen
W przypadku materialow, dla ktorych szczegdtowe specyfikacje techniczne wymagaja atestow,
kazda partia dostarczona na budowe¢ powinna posiada¢ atest okreslajacy w sposob
jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe powinny posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan, Wykonawca przedstawia
Inspektora Nadzoru.

Dokumenty budowy
Wykonawca jest zobowigzany do wlasciwego prowadzenia dokumentacji budowy, ktora
obejmuje:
a/ dziennik budowy
b/ ksigzk¢ obmiaru robot
¢/ dokumentacje laboratoryjng ( atesty materiatow,
recepty robocze, wyniki badan kontrolnych)
d/ inne dokumenty jak:
- uzgodnienia prawne dotyczace realizacji budowy
- dokumentacje¢ projektowa
- protokoét przekazania placu budowy
- protokoty z narad i ustalen
- protokdty odbiordéw czesciowych robot
Dokumenty powinny by¢ dostgpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione mu na kazde zadanie.
Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robot.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robdt powinien okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot w jednostkach
okreslonych w kosztorysie ofertowym.
Obmiaru dokonuje Wykonawca w obecnosci Inspektora Nadzoru, po wczesniejszym powiadomieniu
go o terminie i zakresie dokonywanego obmiaru. Wyniki obmiaru Wykonawca wpisuje do ksigzki
obmiaru.
Obmiary powinny by¢ przeprowadzone przed odbiorem czg¢sciowym lub koncowym robot.
Obmiary robdt podlegajacych zakryciu powinny by¢ dokonane prze ich zakryciem, a robot
zanikajacych w trakcie ich wykonywania.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo$ciach podanych w przedmiarze robot lub gdzie
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich Robdt. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.
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Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
$wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Rodzaje odbiorow
W zalezno$ci od ustalen odpowiednich szczegotowych specyfikacji technicznych roboty podlegaja
nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

- odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu

- odbior czgsciowy

- odbior koncowy

- odbidr ostateczny
Wykonawca zglasza wykonane roboty do odbioru Zamawiajacemu i wiascicielom sieci, ponoszac
wszelkie koszty zwigzane z w/w odbiorami.
8.2 Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr polega na ocenie ilo$ci i1 jakosci robot, ktore w dalszej realizacji zostang zakryte.

Wykonawca zglasza do odbioru dang cze$¢ robdt wpisem do dziennika budowy, a Inspektor Nadzoru
dokonuje odbioru.
Jakos$¢ 1 ilo$¢ robot ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentoéw biezacej kontroli jakosci, na
podstawie zgodnosci robot z dokumentacja projektowa i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi,
oraz na podstawie obmiaru i ewentualnie badan kontrolnych w czasie odbioru.

8.3 Odbior czesciowy robot

Polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanej czgsci robot wraz z ustaleniem naleznego wynagrodzenia.
W przypadku, gdy umowa dopuszcza czeSciowe rozliczenie zamodwienia protokot odbioru
czgsciowego robot stanowi podstawe do wystawienia faktury.

8.4 Odbior koncowy zadania
Polega na ocenie rzeczywistego wykonania robot na danym zadaniu pod wzgledem ich ilosSci, jakosci i
wartosci.

1/ Zasady dokonywania odbioru koncowego:

A/ zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru powinna by¢ stwierdzona wpisem Wykonawcy do
dziennika budowy potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru oraz pisemnym powiadomieniem
Zamawiajacego.

B/ odbiér koncowy zadania powinien nastgpi¢ w terminie ustalonym w umowie liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot i prawidtowosci ich wykonania oraz
kompletnosci dokumentow do odbioru koncowego.

C/  odbioru koncowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego, przy udziale
Inspektora Nadzoru 1 Wykonawcy

D/ komisja dokonuje oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan
1 pomiardow, ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonywanych robot z dokumentacjg projektowa,
szczegblowymi specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami Inspektora Nadzoru

E/ w czasie odbioru koncowego komisja zapoznaje si¢ rowniez z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

F/ w czasie odbioru koncowego moga by¢ dokonane badania i pomiary sprawdzajace przewidziane
przy odbiorach koncowych wg odpowiednich szczegdtowych specyfikacji technicznych
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G/ podstawowym dokumentem tego odbioru jest protokédt odbioru koncowego robot sporzadzony
wg wzorca przygotowanego przez Zamawiajacego, w ktorym powinien by¢ ustalony ostateczny koszt
budowy
2/ Dokumenty wymagane przy odbiorze koncowym robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokot odbioru
koncowego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
- dokumentacje¢ projektowa z naniesionymi zmianami
- szczegOlowe specyfikacje techniczne na poszczegdlne asortymenty robot
- dziennik budowy i ksigzke obmiaru

uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robot

zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zalecen

- recepty robocze i ustalenia technologiczne

- wyniki pomiaro6w kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne ze

szczegblowymi specyfikacjami technicznymi, atesty jakosciowe wbudowanych materiatlow
- ostateczny protokot odbioru wykonanych elementow robot, obiektu,

- inne dokumenty wymagane przez Inspektora Nadzoru, Zamawiajacego
1 jednostke wspotfinansujaca zamowienie (UE)

W przypadku, gdy komisja stwierdzi, ze roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
sa gotowe do odbioru koncowego, to komisja wyznaczy ponowny termin odbioru.

8.5 Odbior ostateczny robodt

Polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usuni¢ciem wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym lub zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbior ostateczny powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej zadania z uwzglgdnieniem
zasad odbioru koncowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji przedmiaru.
Cena jednostkowa dla danej pozycji kosztorysu powinna obejmowac:
-robocizn¢ bezposrednig
-warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu
-wartos$¢ pracy sprzg¢tu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac budowy i z
powrotem, montaz, demontaz na stanowisku pracy)
-koszty posrednie: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikoéw nadzoru, koszty
urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczace BHP
- oznakowanie robdt, ustugi obce na rzecz budowy, oplaty za dzierzawe
- ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy
- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu innych wydatkow
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym,
- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Uzgodniona cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w kosztorysie
ofertowym jest ostateczna i1 wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robot
objetych ta pozycja kosztorysowa za wyjatkiem przypadkéw omowionych w warunkach kontraktu.
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UWAGA:
Pelnigcym nadzér inwestorski jest Inspektora Nadzoru, ktoéry dysponuje branzowymi inspektorami
nadzoru.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Obowiazujace normy oraz przepisy
Przy wykonywaniu i montazu wszystkich elementéw objetych Specyfikacja Techniczng jako
obowigzujace nalezy przyja¢ odpowiednie normy PN, w przypadku braku odpowiednich norm PN
nalezy przyja¢ normy DIN lub odpowiednie normy EN. W kazdym wypadku nalezy uwzgledniaé
wytyczne i przepisy producentow. W szczegolnos$ci nalezy przestrzegaé ponizszych norm.

Normy PN:

PN-70/B-02010
PN-74/B-02009
PN-77/B-02011
PN-76/B-03200
PN-87/B-02151
PN-91/B-02020
PN-93/B-02862
PN-76/C-81521

PN-79/C-81530
PN-80/C-81531

PN-88/C-81523
PN-93/C-81515
PN-93/C-81532/01
PN-71/H-04651

PN-89/H-92125
PN-78/M-69011
BN-84/6755-08

BN-89/6821-02
Instrukcja ITB nr 320

Normy EN:
EN 42
EN 77
EN 88

Normy DIN:
DIN-267
DIN-456

Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia $niegiem
Obciazenia state i zmienne

Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obciazenia wiatrem
Konstrukcje stalowe. Obcigzenia statyczne i projektowanie

Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach

Ochrona cieplna budynkow

Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie

Wyroby lakierowe. Badanie odpornos$ci powtok lakierowanych na
dzialanie wody oraz oznaczanie nasigkliwos$ci

Wyroby lakierowe. Oznaczanie twardo$ci powtoki

Wyroby lakierowe. Oznaczanie przyczepnosci powlok do podtoza oraz
przyczepno$ci migdzywarstwowej

Wyroby lakierowe. Oznaczanie odpornosci powlok na dzialanie mgty
Wyroby lakierowe. Oznaczanie grubo$ci powlok

Wyroby lakierowe. Oznaczanie odpornosci na ciecze. Metody ogdlne
Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci
korozyjnej §rodowisk

Stal. Blachy i tasmy ocynkowane

ZYacza spawane w konstrukcjach stalowych

Materiaty do izolacji termicznej i akustycznej. wyroby z welny
mineralnej. Filce 1 plyty

Szkto budowlane. Szyby zespolone instrukcja ITB nr 221; Wytyczne
oceny odporno$ci ogniowej elementéw konstrukcji budowlanych.
Badania rozprzestrzeniania ognia

Metody badania okien. Badanie przepuszczalnosci przylg

Metody badania okien. Badanie odporno$ci na wiatr

Metody badania okien. Badanie szczelnos$ci na ulewe pod ci$nieniem
statycznym dla pulsujacego parcia powietrza z nad- i podcisnieniem

Laczniki mechaniczne
Wyroby ceramiczne, dachdéwki
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DIN-1249 Szkto budowlane
DIN-1725 Stopy aluminiowe
DIN-1745 Blachy i tasmy z aluminium
DIN-1748 Profile tloczone z aluminium
DIN-4100 Konstrukcje spawane
DIN-4102 Wilasciwosci materiatow budowlanych 1 elementéw budowli w
warunkach pozaru
DIN-4108 Ochrona cieplna w budownictwie
DIN-4109 Ochrona przed hatasem w budownictwie
DIN-4113 Aluminium w budownictwie. Zasady obliczen
DIN-4115 Lekkie konstrukcje stalowe
DIN-7168 Odchytki wymiaroéw elementow gotowych
DIN-7863 Elastomerowe uszczelki okienne i elewacyjne
DIN-7864 Izolacyjne folie elastomerowe
DIN-1635 Folie izolacyjne
DIN-16936 Folie elastyczne / kauczuk butylowy
DIN-17440 Stale nierdzewne
DIN-18056 Sciany okienne
DIN-18202 Tolerancje w budownictwie
DIN-18360 Roboty konstrukcji metalowych
DIN-18516 Oktadziny $cian zewngtrznych, wentylowane
DIN-50976 Ochrona korozyjna; cynkowanie ogniowe
DIN-52615 Badania ochrony cieplnej. Okreslenie wsp. przepuszczalno$ci pary
wodnej
DIN-55928 Ochrona korozyjna konstrukcji stalowych

DIN-67530

Powloki lakierowe. Badania
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B-01.00.00
ROBOTY ZIEMNE

kod CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowg¢ i roboty ziemne
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1. WSTEP
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robot ziemnych w ramach budowy szybu windowego zewngtrznego pod montaz
windy dla o0s6b  niepetnosprawnych ~w  Zespole Szkot  Energetycznych, Krakow
ul. Loretanska 16

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy
zlecaniu i realizacji robot ziemnych wymienionych w pkt. 1.1

1.3 Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejsze] szczegotowej specyfikacji technicznej dotycza zasad
prowadzenia robdt ziemnych w ramach rozbudowy i przebudowy budynku Domu Ludowego w
Czarnochowicach, gmina Wieliczka, powiat wielicki, wojewodztwo matopolskie.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z zamieszczonymi w SST,,
Wymagania ogdlne” pkt. 1.4.

Okres$lenia dodatkowe:

Glebokos¢ wykopu — réznica rzednej terenu 1 rz¢dnej dna robdt ziemnych po wykonaniu zdjecia
warstwy ziemi urodzajne;j.

Wykop ptytki — wykop, ktorego glebokos$¢ jest mniejsza niz 1 m,
Wykop $redni — wykop, ktorego glebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
Wykop gleboki — wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m.

Odktad — miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntow pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a niewykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym
obiektem.

Wskaznik zageszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg
wzoru:

Is = pd/ Pds
Gdzie:
Pa - gestos$é objetosciowa szkieletu zageszezonego gruntu (Mg/m®)

pss — maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalne;j,
okreslona w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [3], sluzaca do oceny zageszczenia
gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z normg BN-77/8931-12 [5] (Mg/mS).
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1.5 Ogolne wymagania dotyczgce robot
1.5.1 Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru
Wykonawcy stanowia cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbiezno$ci ustalen poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejno$¢ ich waznosci
wymieniona w ,,0gdlnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku rozbieznosci, opis wymiard6w wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
1.5.2 Zabezpieczenia terenu budowy

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obslugiwal wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze, sygnaly itp.
Zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni stale warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zap6r 1 znakéw, dla ktorych
jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wlaczony
W cen¢ umowna.

1.5.3 Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszystkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:
utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;,

podejmowacé wszystkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisOw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn w nastgpstwie jego sposobu dzialania.

2. MATERIALY

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdéw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu do zasypek. Nadmiar ziemi z wykopow, ktora nie zostanie wykorzystana
nalezy odwiez¢ na wysypisko. Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z optata za
wysypisko.

3. SPRZET
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 3.
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4. TRANSPORT

4.1 Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,,Wymagania og6lne” pkt. 4.
Transport gruntow

Wybdr srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii
gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania 1 zatladunku oraz odleglosci
transportu. Wydajnos¢ srodkow transportu powinna by¢ dostosowana do wydajnosci sprzgtu
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwigkszenie odlegtosci transportu ponad warto$ci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile nie zostaty wczes$niej zaakceptowane
na pismie przez Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogolne zasady wykonania robodt

Ogodlne wymagania dotyczace zasad wykonania rob6t podano w SST ,,Wymagania ogélne”
pkt. 5.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie na planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementdow robot zgodnie z wymiarami i1 rzednymi okre§lonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu rob6t zostang,
jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokos$ci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnosé.

Dokladnos$¢ wyznaczania i wykonania wykopu

Kontury rob6t ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajace pdzniejszemu zasypaniu
nalezy wyznaczy¢ przed przystapieniem do wykonywania rob6t ziemnych.

Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z doktadno$cia do +/- 5 cm. dla wyznaczenia
charakterystycznych punktow zatamania.

Odwodnienie robot ziemnych

Wykonawca ma obowigzek wykonania wykopow w sposdb zapewniajacy prawidtowe
odwodnienie.

Jesli na skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktore spowoduje ich dlugotrwala
nieprzydatno$¢, Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych gruntéw i1 zastgpienia ich gruntami
przydatnymi na wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te
czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniejagcych zbiornikow naturalnych i urzadzen odwadniajagcych musi by¢
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami
specyfikacji okreslonymi w dokumentacji projektowe;.
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Szczegdlng uwage nalezy zwrdcic na:
- wlasciwe ujecie i odprowadzanie wod opadowych

- wlasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekéw wodnych

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w SST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 6.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w SST ,,Wymagania ogolne” pkt. 7.
Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bedzie okres§la¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacja
projektowa, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Wyniki obmiaru zostang wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo$ci podanych w przedmiarze lub gdzie indziej w
SST, nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robdt. Bigdne dane zostang
poprawione przez Inspektora Nadzoru na pismie.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w SST ,,Wymagania og6élne” pkt. 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podzial i opis gruntow.
PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie probek gruntdéw.
PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci bierne;.
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu.

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.

Inne dokumenty
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[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2002r Nr 106 poz. 1126) z
pozniejszymi zmianami ( ostatnia zmiana z 203 r Dz. U. Nr 80 poz. 718)

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401)
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B-02.00.00
ZBROJENIE

kod CPV 45262310-7 Zbrojenie
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1. WSTEP
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru zbrojenia betonu w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro w
obiektach monolitycznych w ramach budowy szybu windowego zewnetrznego pod montaz windy dla
0sob niepetnosprawnych w Zespole Szkot Energetycznych, Krakow
ul. Loretanska 16
1.2 Zakres stosowania

Szczegdtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maja zastosowanie przy wykonaniu zbrojenia
elementow monolitycznych: taw, $cian fundamentowych, belek i wiency, stupow, nadprozy i
schodéw. Roboty, ktorych dotyczy szczegdlowa specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci zwigzane
Z:
- przygotowaniem zbrojenia,
- montazem zbrojenia,
- kontrolg jako$ci robot 1 materiatow.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w SST ,,Wymagania ogdlne.” pkt 1.4.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robot podano w
SST B-00.00.00 ,,Warunki og6lne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w
»Wymagania ogolne” pkt 2.
Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych stosuje si¢ stal klas i gatunkéw wg. dokumentacji projektowe;,
wg. normy PN-H-84023/6: stal A 111, gatunku 34GS, 18G2 (prety gltdwne, prety rozdzielcze), oraz stal
klasy A-0 gatunku StOS (strzemiona); srednice jak w dokumentacji.
Powierzchnia walcowki 1 pretow powinna by¢ bez peknieé, pecherzy i naderwan. Na powierzchni
czolowej pretow niedopuszczalne sg jamy usadowe, rozwarstwienia i pgknigcia widoczne gotym
okiem.
Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-H-93215.
Do montazu pretow zbrojenia nalezy uzywaé wyzarzonego drutu stalowego tzw. wigzatkowego.
Dopuszcza si¢ stosowanie stabilizatorow i podktadek dystansowych wytacznie z betonu. Podkladki
dystansowe musza by¢ przymocowane do pretow.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania og6élne” pkt 3.
Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia w konstrukcjach budowlanych powinien
spetnia¢ wymagania obowigzujace w budownictwie ogdlnym.
W szczegdlnosci wszystkie rodzaje sprzetu, jak: gigtarki, pro$ciarki, zgrzewarki, spawarki powinny
by¢ sprawne oraz posiada¢ fabryczng gwarancje i instrukcje obstugi. Sprzet powinien spetniad
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wymagania BHP, jak przyktadowo ostony zebatych i pasowych urzadzen mechanicznych. Miejsca lub
elementy szczegodlnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet ten
powinien podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujace sprzet
powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT

Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt. 4.
Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami transportu w sposob
zapewniajacy uniknigcie trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania robot podano w ,,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.1 Przygotowanie zbrojenia
Przygotowanie, montaz i odbiér zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy
PN 91/5-10042, a klasy i gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

Montaz zbrojenia

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwi¢ jego dokladne otoczenie przez jednorodny
beton. Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretow wzgledem siebie 1 wzgledem
deskowania nie moze ulec zmianie. W konstrukcje mozna wbudowaé stal pokryta co najwyzej
nalotem nietluszczacej sie rdzy.
Nie mozna wbudowa¢ stali zatluszczonej smarami lub innymi $rodkami chemicznymi, zabrudzone;j
farbami, zabloconej i oblodzonej, stali ktora byta wystawiona na dziatanie stonej wody.
Prety zbrojenia nalezy taczy¢ w sposob okreslony w dokumentacji projektowe;.

Skrzyzowanie pretow nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewac lub taczy¢ tzw. stupkami
dystansowymi. Drut wigzatkowy, wyzarzony o S$rednicy 1 mm, uzywa si¢ do laczenia pretow o
$rednicy do 12 mm, przy $rednicach wigkszych nalezy stosowac¢ drut o $rednicy 1,5 mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 6.
Kontrola jakosci robdt wykonania zbrojenia podlega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja
projektowa oraz podanymi powyzej] wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed
betonowaniem.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne warunki obmiaru rob6t podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 7.

Jednostka obmiarowa:

Jednostka obmiarowg jest 1 kilogram. Do obliczania naleznosci przyjmuje si¢ teoretyczng ilos¢ (kg)
zmontowanego zbrojenia tj. laczng dlugos¢ pretow poszczegodlnych srednic pomnozong odpowiednio
przez ich mase¢ jednostkowa (kg/m). Nie dolicza si¢ stali uzytej na zaktady przy taczeniu pretow,
przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego. Nie uwzglednia si¢ tez zwickszonej ilosci
materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretow o Srednicach wigkszych od wymaganych w
dokumentacji projektowe;.
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8. ODBIOR ROBOT
Ogolne warunki odbioru robot podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 8.

Odbior koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku
budowy zakonczenia robot zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczgcie
betonowania elementow, ktdrych zbrojenie podlega odbiorowi.
Odbior powinien polega¢ na sprawdzeniu:

- zgodnosci wykonania zbrojenia z dokumentacja projektowa

- zgodnosci z dokumentacja projektowa liczby pretdéw w poszczegdlnych przekrojach

- rozstawu strzemion

- prawidtowos$ci wykonania hakow, ztacz 1 dlugosci zakotwien pretow,

- zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 9.

9.1 Cena jednostkowa
Cena jednostkowa obejmuje:
- zapewnienie niezbednych czynnikéw produkeji,
- oczyszczenie 1 wyprostowanie, wygigcie, przycinanie pretow stalowych,
- laczenie pretéw, w tym spawane ,,na styk” lub ,,na zaktad”,
- montaz zbrojenia przy uzyciu drutu wigzaltkowego w deskowaniu zgodnie z dokumentacja
projektowa i niniejsza SST,
- wykonanie badan i pomiarow,
- oczyszczenie terenu robot z odpaddéw zbrojenia, stanowigcych wilasnos¢ Wykonawcy i
usunigcie ich poza teren budowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.
IDT-ISO 6935-1:1991 Prety gladkie.
PN-ISO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gltadkie. Dodatkowe
wymagania
PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu.
IDT-ISO 6935-1:1991 Prety Zebrowane
PN-ISO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe

wymagania
Poprawki PN-ISO 6935-2/AK:1998/Ap1:1999
PN 82/H-93215 Walcowka 1 prety stalowe do zbrojenia betonu.
Poprawki: 1. BI 4/91 poz. 27 2. B18/92 poz. 38
Zmiany 1. BI4/84 poz. 17
PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

Zmiany PN-H-84023-06/A1:1996 Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia
betonu. Gatunki.
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Inne dokumenty i instrukcje

Instrukcje Instytutu techniki Budowlane;j:
Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukc;ji,
Warunki wykonania i1 odbioru robot budowlanych.
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B-03.00.00
BETONOWANIE
kod CPV 45262210-6 Fundamentowanie

kod CPV 45262311-4- Betonowanie konstrukcji
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robot zwigzanych z budowa szybu windowego zewnetrznego pod montaz windy
dla 0s6b niepelnosprawnych A4 Zespole Szkot Energetycznych, Krakow
ul. Loretanska 16

1.2 Zakres stosowania
Szczegotowa Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i1 kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonywaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych.
SST dotyczy wszystkich czynnos$ci majacych na celu wykonanie robot zwigzanych z:
- przygotowaniem mieszanki betonowe;j
- wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem
- uktadaniem 1 zageszczeniem mieszanki betonowej
- pielegnacja betonu

1.4 Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okres$leniami
podanymi w SST ,,Wymagania ogdlne” a takze podanymi ponizej:
Beton zwykly — beton o gestosci powyzej 1,8t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego
o frakcjach piaskowych 1 grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek
chemicznych.
Mieszanka betonowa — mieszanka wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.
Zaczyn cementowy — mieszanka cementu i wody.
Zaprawa — mieszanka cementu, wody, skladnikow mineralnych i ewentualnych dodatkéw
przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego
2 mm.
Nasiakliwos¢ betonu — stosunek masy wody, ktdrg zdolny jest wchiongé¢ beton, do jego masy w stanie
suchym.
Stopien wodoszczelno$ci —symbol literowo-liczbowy (np.W8) klasyfikujacy beton pod wzgledem
przepuszczalnosci wody. Liczba po literze W oznacza dziesigciokrotng warto$¢ ci$nienia wody w
MPa, dzialajacego na probki betonowe.
Stopien mrozoodpornosci — symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod wzgledem
jego odpornosci na dziatanie mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagang liczbe cykli zamrazania i
odmrazania probek betonowych, przy ktorej ubytek masy jest mniejszy niz 2%.
Klasa betonu —symbol literowo-liczbowy (np.B30) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego
wytrzymalo$ci na §ciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymato$¢ gwarantowang Rbg w MPa.
Wytrzymalo§¢ gwarantowana betonu na $ciskanie Rbg — wytrzymato$¢ (zapewniona z 95-proc.
prawdopodobienstwem) uzyskania w wyniku badania na $ciskanie kostek szes$ciennych o boku 150
mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z normg PN-B-06250

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST ,,Wymagania ogolne” pkt. 1.5.
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2. MATERIALY

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w SST

, Wymagania ogolne” pkt.7.

Wymagania dotyczace jako$ci mieszanki betonowej reguluja odpowiednie polskie normy.

2.1 Skladniki mieszanki betonowej

2.1.1 Cement- wymagania i badania

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetniaé wymagania zawarte w normie PN-B-19701.
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatkow) klasy 32,5
NA

Magazynowanie:

- cement pakowany (workowany) — sklady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym
terenie zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub magazyny zamknigte (budynki lub pomieszczenia
o szczelnym dachu 1 $cianach);

- cement luzem — magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub zelbetowe przystosowane do
pneumatycznego zatadunku 1 wyladunku cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do
przeprowadzenia kontroli objetosci cementu znajdujacego si¢ w zbiorniku lub otwory do
przeprowadzenia kontroli objeto$ci cementu, wlazy do czyszczenia oraz klamry na wewnetrznych
$cianach).

Podloza skladow otwartych powinny by¢ twarde 1 suche, odpowiednio pochylone,
zabezpieczajace cement przed $ciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczen. Podlogi magazynow
zamknigtych powinny by¢ suche 1 czyste, zabezpieczajace cement przed zawilgoceniem i
zanieczyszczeniami.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.
Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

- 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach,
- po uptywie terminu trwalosci podanego przez wytwoérnie, w przypadku przechowywania w sktadach
zamknigtych.

Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddzielne $wiadectwo jako$ci powinna byé
przechowywana osobno w sposdb umozliwiajacy jej tatwe rozrdznienie.

2.1.2 Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac si¢ statoscig cech fizycznych i1 jednorodnos$cia
uziarnienia pozwalajacg na wykonanie partii betonu o statej jakosci.

Poszczegblne rodzaje 1 frakcje kruszywa musza by¢ na placu sktadowym oddzielnie
sktadowane na umocnionym i czystym podtozu w sposéb uniemozliwiajacy mieszanie sig.

Kruszywa grube powinny wykazywa¢ wytrzymato$¢ badang przez $ciskanie w cylindrze
zgodng z wymaganiami normy PN-B-06714.40.

W kruszywie grubym nie dopuszcza si¢ grudek gliny.

Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub
kompozycja piasku rzecznego i1 kopalnianego uszlachetnionego.

Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepelnym obejmujacym:
- oznaczenie skladu ziarnowego wg normy PN-B-0614.12,
- oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg normy PN-B06714.12,
- oznaczenie zawarto$ci grudek gliny, ktére oznacza si¢ podobnie, jak zawarto$¢ zanieczyszczen
obcych,
- oznaczenie zawartosci pytow mineralnych wg normy PN-B-06714.13.
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Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikow jej
petnych badan wg normy PN-B-06712.

2.1.3 Woda zarobowa
Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-32250. Jezeli

wode do betonu przewiduje si¢ czerpa¢ z wodociagdéw miejskich, to woda ta nie wymaga
badan.

2.2 DomieszKi i dodatki do betonow
Domieszki do betonéw muszg mie¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub
Instytut Drog i Mostow oraz posiada¢ atest producenta.

2.3 Beton

Beton do wykonania podstawowych elementéw zelbetowych jest klasy B10 (poktad z chudego
betonu pod tawe fundamentowg), B15 (nakrywy kominéw, podkiady betonowe, schody) B20 (tawy,
stopy, stupy, wience, ptyty, belki, podciagi, $ciany, nadproza, gzymsy, schody).

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-B-06250 tak, aby przy
najmniejszej ilosci wody zapewnié¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zaggszczenia przez
wibrowanie.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w
normie PN-B-06250 symbolem K-3.

3. SPRZET
3.1 Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST ,,Wymagania og6lne” pkt 8.
Roboty mozna wykonywaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
nadzoru. Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powinno si¢
odbywac¢ wylacznie w betoniarkach o wymuszonym dzialaniu (zabrania si¢ stosowania betoniarek
wolnospadowych).

Do podawania mieszanek nalezy stosowaé pojemniki lub pompy przystosowane do podawania
mieszanek plastycznych. Do zaggszczania mieszanki betonowej nalezy stosowac¢ wibratory z
butawami o $rednicy nie wigkszej od 0,65 odlegltosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w
plaszczyznie poziomej, o czgstotliwosci 6000 drgan/min. I taty wibracyjne charakteryzujace sig
jednakowymi drganiami na calej dtugosci.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,,Wymagania ogo6lne” pkt 8.

Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywaé przy pomocy mieszalnikow
samochodowych tzw. gruszek. 110s¢ ,,gruszek™ nalezy dobraé tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos¢
betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy
w przypadku awarii samochodu. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej mozna wykonywac przy
pomocy pompy do betonu lub innych §rodkéw zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

- 90 min. przy temp. +15°C
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- 70 min. przy temp. +20°C
- 30 min. przy temp. +30°C

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonania robodt

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w SST ,,Wymagania ogo6lne”
pkt 2.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75m od powierzchni na
ktora spada. W przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wigksza, nalezy mieszanke podawac za pomoca rynny
zsypowej (do wysokosci 3,0m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0m).

Przed przystagpieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru
prawidtowo$¢ wykonania wszystkich robot poprzedzajacych betonowanie, a w szczegolnosci:
- prawidlowo$¢ wykonania deskowan
- prawidtowo$¢ wykonania zbrojenia,
- zgodno$¢ rzednych z projektem,
- czystos¢ deskowania oraz obecno$¢ wikiadek dystansowych zapewniajacych wymagang wielkos¢ otuliny,
- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej
- prawidtowo$¢ wykonania wszystkich robot zanikajacych min. wykonania przerw dylatacyjnych, warstw
izolacyjnych, itp.,
- prawidlowos$¢ rozmieszczenia 1 niezmienno$¢ ksztattu elementdéw wbudowanych w betonowa
konstrukcje ( saczkéw, kotw, rur itp.),

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-B-06250 i PN-B-
06251.

Betonowanie mozna rozpoczaé po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego
wpisem do dziennika budowy.

5.2 Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wiazaniu betonu
Betonowanie konstrukcji mozna wykonywaé wylacznie w temperaturach nie nizszych niz
+5stopni C, zachowujac warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15
MPa przed pierwszym zamarznigciem. Uzyskanie wytrzymato$ci 15 MPa powinno by¢ zbadane na
probkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.
Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu. Nalezy wtedy
zabezpieczy¢ miejsce robot za pomoca mat lub folii.

5.3 Pielegnacja betonu
Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi
wodoszczelnymi ostonami zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed
deszczem i nastonecznieniem.
Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz+5°C nalezy nie pozniej niz po 12 godzinach od
zakonczenia betonowania rozpoczaé pielggnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ jg co
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobg).
Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej beton nalezy polewaé w ciggu pierwszych 3 dni co
3 godziny i co najmniej 1 raz w nocy, a nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe.
Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-B-32250.
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5.4 Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obowigzuja nastepujace wymagania:
- wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gladkie 1 rowne, bez zaglebien miedzy ziarnami
kruszywa, przelomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnig,
- peknigcia i rysy sg niedopuszczalne.
- rownos$¢ powierzchni ustroju przeznaczonego pod izolacje powinna odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-B-10260; wypuktosci i wglebienia nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm.
Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Wyklucza si¢ szpachlowanie
konstrukcji po rozdeskowaniu.

5.5 Deskowania
Deskowania dla poszczeg6lnych elementow konstrukcji obiektu nalezy wykona¢ wg. projektu
technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczen statyczno-wytrzymatosciowych.
Projekt opracowuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z projektantem.
Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujace warunki:
- zapewni¢ odpowiednig sztywno$¢ i niezmienno$¢ ksztattow konstrukeji,
- zapewni¢ jednorodng powierzchni¢ betonu.
- zapewni¢ odpowiednig szczelnos¢,
- zapewni¢ tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotno$¢ uzycia.
- wykazywa¢ odpornos$¢ na deformacj¢ pod wptywem warunkéw atmosferycznych.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT
6.1 Ogolne zasady kontroli jakoSci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci podano w SST ,,Wymagania ogolne” pkt.9.

Dla okreslenia wytrzymatos$ci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania
pobra¢ probki kontrolne w postaci kostek sze$ciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niz:
Iprobka na 100 zarobow; 1 probka na 50 m3; 3 probki na dobe; 6 probek na parti¢ betonu; Probki
pobiera si¢ losowo po jednej, rOwnomiernie w okresie betonowania, a nastgpnie przechowuje sig,
przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-B-06250.

Jezeli probki pobrane i badane jak wyzej wykaza wytrzymato$¢ nizszg od przewidzianej dla danej
klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania probek wycietych z konstrukeji. Jezeli wyniki tych badan
beda pozytywne, to beton nalezy uznaé¢ za odpowiadajacy wymaganej klasie betonu. W przypadku
niespelnienia warunkoéw wytrzymatosci betonu na $ciskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza si¢
w uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inspektora Nadzoru, speinienie tego warunku w okresie
p6zniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni.

Dla okreslenia nasigkliwos$ci betonu nalezy pobraé przy stanowisku betonowania co najmniej raz w
okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw betonu, sposobu uktadania i
zageszczenia po 3 probki o ksztatcie regularnym lub po 5 probek o ksztalcie nieregularnym, zgodnie z
normg PN-B-06250.

Nasigkliwo$¢ zaleca si¢ rowniez bada¢ na probkach wycigtych z konstrukeji.

Wymagany stopien wodoszczelno$ci sprawdza si¢, pobierajagc co najmniej jeden raz w okresie
betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw i sposobu wykonania betonu po 6
probek regularnych o grubosci nie wigkszej niz 160 mm 1 minimalnym wymiarze boku lub $rednicy
100 mm. Probki przechowywaé nalezy w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni wg
normy PN-B-06250.
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Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wtasne
laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych norma PN-B-06250. a takze gromadzenie,
przechowywanie i okazywanie Inspektorowi Nadzoru wszystkich wynikow badan dotyczacych jakosci
betonu i stosowanych materiatow.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru roboét

Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ,,Wymagania ogolne” pkt 11.
7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1 m’ (metr sze$cienny) konstrukcji z betonu. Do obliczenia ilo$ci
przedmiarowej przyjmuje si¢ ilos¢ konstrukcji wg dokumentacji projektowej. Z kubatury nie potraca
sie¢ rowkow, skoséw o przekroju rownym lub mniejszym od 6 cm

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w SST ,,Wymagania ogdlne” pkt.12.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, szczegdtowa specyfikacja
techniczng oraz pisemnymi decyzjami Inspektora Nadzoru.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogo6lne wymagania dotyczace platnosci podano w SST ,,Wymagania ogolne” pkt.13.

9.1 Cena jednostkowa

Cena jednostkowa uwzglednia:

zakup 1 dostarczenie niezb¢dnych czynnikéw produkcji,

wykonanie deskowania i rusztowania z pomostem,

oczyszczenie deskowania,

przygotowanie i transport mieszanki,

utozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem i pielegnacja,

wykonanie przerw dylatacyjnych

wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otworow, jak réwniez osadzenie
potrzebnych zakotwiczen, marek, rur itp.,

rozbiodrke deskowan, rusztowan i pomostow,

oczyszczenie stanowiska pracy 1 usunigcie, bedacych wiasnoscia Wykonawcy, materiatow
rozbiorkowych,

wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-B-0110  Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial nazwy 1 okreslenia

PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania 1 kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego uzytku.
PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy 1 zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i
wymagania.
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PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton wzorcowy i zaprawa
wzorcowa do badan.

PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczenie czasu wigzania.
PN-EN 480-4 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczenie ilosci wody
wydzielajacej sie¢ samoczynnie z mieszanki betonowe;.

PN-EN 480-5Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczenie absorpcji
kapilarne;.

PN-EN 480-6 Domieszki do betonu, zaprawy i1 zaczynu. Metody badan. Analiza w podczerwieni.
PN-EN 480-8 Domieszki do betonu. Metody badan. Oznaczenie umownej zawartosci suchej
substancji.

PN-EN 480-10 Domieszki do betonu, zaprawy 1 zaczynu. Metody badan. Oznaczenie
zawarto$ci chlorkéw rozpuszczalnych w wodzie.

PN-EN 480-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton wzorcowy i
zaprawa wzorcowa do badan.

PN-B-06250 Beton zwykty

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-06262 Nieniszczace badanie konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania
wytrzymato$ci betonu na $ciskanie za pomoca miotka Schmidta typu N.

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zaprawy.

Inne

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej;

- 240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukcji betonowych i zelbetowych,
-306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatkow mineralnych,

- Warunki wykonania i odbioru robdt budowlanych.



35

STWIOR - roboty budowlane (architektura, konstrukcja)

Budowa szybu windowego zewnetrznego pod montaz windy dla oséb niepelnosprawnych w Zespole
Szkol Energetycznych Krakéw ul. Loretanska 16

strona
35/112

B-04.00.00
KONSTRUKCJE STALOWE
kod CPV 45223100-7 Montaz konstrukcji stalowych

kod CPV 45442200-9 Nakladanie powlok antykorozyjnych
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania,
montazu 1 odbioru konstrukcji stalowych wraz z pomalowaniem w budowy szybu windowego
zewnetrznego pod montaz windy dla os6b niepelnosprawnych w Zespole Szkoét Energetycznych,
Krakow ul. Loretanska 16

1.2 Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami i okre$leniami zawartymi w SST-B 00.00.00 Wymagania ogolne.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW I MATERIALOW
Materiaty stosowane przy wykonaniu robo6t bedacych przedmiotem niniejszej ST:

stal StOS (dwuteownik HEB 160, RK120x120x5 oraz RP 120x50x5mm)

sruby z podktadkami i nakretkami HVM klasy 10.9 oraz kotwy wklejane

elektrody ER 146 lub EB 146,

farba chlorokauczukowa podktadowa

farba chlorokauczukowa nawierzchniowa
Wszystkie elementy konstrukcji nosnych beda przed malowaniem oczyszczone szczotkami
drucianymi do 3 stopnia czystosci.
W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegoétowe informacje
dotyczace zrodta wytwarzania materiatbw oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty
dopuszczenia do obrotu 1 stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia inspektorowi
nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan iloSciowych 1 jako$ciowych
materialéw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wiasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie
z zalozeniami PZJ.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN
Do wykonania rob6t bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji nalezy stosowaé nastepujacy,
sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru, sprz¢t do montazu konstrukcji:

- zuraw samochodowy lub stacjonarny na torowisku

- $rodek transportu do przewozenia

elementow spawarki

- klucze dynamometryczne
Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie powoduje
niekorzystnego wptywu na $rodowisko i jako$¢ wykonywanych robot.
Wykonawca na zadanie dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
Dobor sprzetu montazowego do wykonania poszczegdlnych robot jest czgscig projektu technologii i
organizacji robot, ktory nalezy wykona¢ przed przystapieniem do robot i uzyska¢ akceptacje
Inspektora nadzoru.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i1 urzadzen stosowaé sprawne technicznie 1 §rodki
transportu.

Warunki transportu powinny zapewnia¢ zabezpieczenie elementéw przed wplywem szkodliwych
czynnikow atmosferycznych.
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Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkoéw transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ robot i wlasciwosci przewozonych towardw. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego tak pod wzgledem
formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT MONTAZOWYCH
KONSTRUKCJI STALOWYCH ORAZ ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNEGO
5.1 Ogolne wymagania
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z wymaganiami normy
PN-B-06200 i postanowieniami umowy.
5.2 Zakres robot przygotowawczych w zakresie wykonania Kkonstrukcji stalowej i
zabezpieczenia antykorozyjnego
Przygotowanie do wykonania konstrukcji stalowe;j
1) zakup materialdéw wskazanych do wykonania konstrukcji
2) dobranie metody spawania i materialdow spawalniczych odpowiednio do klasy konstrukcji
spawanej, klasy ztagczy spawanych, spawanego materiatu i pozycji spawania
3) przygotowanie szablondéw do trasowania ksztaltu detali i rozmieszczenia otworow
4) przygotowanie miejsca z zaznaczonym trwale w skali 1:1 osiowym schematem spawanego
elementu montazowego do kontroli dokladnosci przygotowanych detali i koncowego
spawania Prace przygotowawcze do zabezpieczenia antykorozyjnego
1) Przygotowanie powierzchni referencyjnych na konstrukcji stalowej. Powierzchni referencyjne
wyznaczaja wspolnie przedstawiciele wykonawcy, inwestora i producenta farb wybierajac rejony, w
ktorych wystepujac narazenia korozyjne typowe dla warunkow eksploatacji zabezpieczanego
obiektu.
2) Przygotowanie powierzchni i naktadanie powlok na powierzchniach referencyjnych musi by¢
wykonywane w obecnos$ci wszystkich zainteresowanych stron, zgodnie z zatwierdzona technologia.
5.3 Zakres robot przygotowawczych w zakresie montazu konstrukcji i zabezpieczenia
antykorozyjnego
Prace przygotowawcze w zakresie montazu konstrukcji
1) oczyszczenie miejsc montazu elementdw konstrukeji
2) wyznaczenie osi 1 rzednych w miejscach montazu elementoéw konstrukcji
3) wytrasowanie miejsc otwordw pod $ruby kotwigce przy pomocy wczesniej przygotowanych
szablonéw, wykonanie otwordéw pod $ruby kotwiace, osadzenie $rub kotwigcych
Prace przygotowawcze w zakresie zabezpieczenia antykorozyjnego
1) Elementy i konstrukcje zabezpieczane catkowicie na budowie
Powierzchnie elementéw i konstrukcji przed malowaniem nie moga by¢ zanieczyszczone
smarami olejami, ttuszczami, solami, kwasami alkaliami
Pokryte zgorzelina walcownicza, rdza topnikami z procesu spawania i powtokami lakierowymi
2) Przygotowania powierzchni do zabezpieczenia antykorozyjnego obejmuje:
Oczyszczeniu wstgpnym polegajacym na wyréwnaniu nierdownosci, w tym usuni¢ciu zadzioréw,
nierdwnosci, zaokraglen krawedzi, wyrOwnaniu spoin i nierownosci po spawaniu punktowym
oraz wyroOwnaniu szczelin powstatych w miejscach taczenia elementow
Oczyszczeniu wlasciwym majace na celu usuniecie zgorzeliny, rdzy olejow i1 smarow,
produktow spawania, wilgoci a takze innych zanieczyszczen oraz nadaniu podtozu odpowiedniej
chropowatosci
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3 ) Zalecane metody usuwania warstw i innych obcych zanieczyszczen :
Smaréw 1 olejow: przez czyszczenie wodg, para, emulsja, rozpuszczalnikiem organicznym lub
czyszczenie alkaliczne
Zanieczyszczenh rozpuszczalnych w wodzie np. soli: przez czyszczenie woda, parg
rozpuszczalnikiem organicznym lub czyszczenie alkaliczne
Zgorzeliny walcowniczej: poprzez trawieniem kwasem, obrobke strumieniowos$cierng na sucho
lub na mokro, badz czyszczenie ptomieniem
Rdzy: tymi samymi metodami jak przy czyszczeniu zgorzeliny walcowniczej plus dodatkowo
czyszczenie z wykorzystaniem narzedzi z napedem mechanicznym, badz czyszczeniem
strumieniem wody
Powtok lakierowych: poprzez usuwanie powlok z wykorzystaniem past rozpuszczalnikowych 1
alkalicznych, obrobke strumieniowo-$cierng na sucho lub na mokro, czyszczenie strumieniem
wody, a takze omiataniem $cierniwem.
Produktow korozji cynku: poprzez omiatanie $cierniwem lub czyszczenie alkaliczne
4) Przy doborze stopnia przygotowania powierzchni i metody czyszczenia nalezy uwzgledniaé:
wymagania producentéw produktéw malarskich
przewidywang trwato$¢ ochronnego systemu malarskiego
kategorie korozyjno$ci srodowiska w ktorym bedzie uzytkowana konstrukcja
(wg PN-EN ISO 12944-2:2001)
5.4 Zakres robot zasadniczych w zakresie wykonania konstrukcji i zabezpieczenia
antykorozyjnego
Obiekt zaprojektowano czeSciowo w konstrukcji stalowej. Do zakresu robdt zasadniczych wykonania
konstrukcji stalowych nalezy wykonanie nastgpujacych elementéw: montaz belek stalowych z
dwuteownikéw w potaczeniu z pletewkami poprzecznymi — przebudowa stropu
mig¢dzykondygnacyjnego w czgsci istniejacej, wzmocnienie istniejgcej konstrukeji dachu, wykonanie
stupa stalowego, nadproza.

W zakres robot sktadajacych si¢ na wykonanie konstrukeji wehodzg nastepujace prace i

czynnoSci:

1) trasowanie i cigcie detali

2) przygotowanie brzegdéw do spawania

3) ztozenie detali na schemacie i wstepne scalenie spoinami szczepnymi

4) wykonanie wstepnej kontroli wymiaréw i ksztattu konstrukeji

5) wykonanie koncowego spawania z przeszlifowaniem spoin

6) wykonanie koncowej kontroli wymiarow i ksztattow konstrukcji

7) wykonanie kontroli jako$ci spoin

8) czyszczenie mechaniczne zespawanych elementow montazowych konstrukeji poprzez srutowanie
9) wykonanie powtoki malarskiej farbg antykorozyjna

10) wykonanie ostatecznych powtok malarskich i oznaczenie symbolami wykonanych elementow
montazowych konstrukcji

Ogodlne wymagania dotyczace wykonywania prac malarskich przeciwkorozyjnych podane sg w
normie wg PN-EN ISO 12944-7:2001. Jezeli postanowienia dokumentacji projektowe;j 1 specyfikacji
technicznej nie stanowig inaczej to przyjmuje si¢, ze pojedyncza grubo$¢ powloki nie moze by¢
mniejsza 80% grubosci nominalnej powtoki. Tak wige, pojedyncza grubos¢ powtoki powinna osiggaé
wielko$¢ pomigdzy 80% a 100% nominalnej grubosci powloki, pod warunkiem ze przecietna
wielko$¢ dla catosci ($rednia) jest rowna lub wigksza od nominalnej grubosci powtoki. Jednoczesnie
nalezy zadba¢ o osiggnigcie nominalnej grubosci powloki przy unikaniu obszaréw o nadmiernej
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grubosci. Zalecane jest, aby maksymalna grubos¢ powtoki nie byta wigksza niz 3-krotna nominalna
grubo$¢ powtoki. W celu osiagnigcia wymaganej grubo$ci powloki, powinno si¢ okresowo podczas
naktadania powtloki, sprawdza¢ jej grubo$¢ na mokro. Nalezy przestrzega¢ okre§lonego odstepu
migdzy naktadaniem poszczegdlnych powtok oraz miedzy natozeniem ostatniej powtoki a oddaniem
konstrukeji do eksploatacji. Czasy te powinny wynika¢ z dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznej lub karty technicznej wyrobow lakierniczych. Wady kazdej powtoki prowadzace do
pogorszenia jej wilasciwosci ochronnych lub majacy znaczacy wplyw na wyglad powinny by¢
usuni¢te przed natozeniem nastepnej powloki.

Powtoki nalezy naktada¢ z materiatdéw malarskich przyjetych na budowe. Gruntowa, czyli pierwsza
warstwe powloki nalezy nanie$¢ na podloze nie pdzniej niz 6 godzin od jej oczyszczenia.
Podstawowga technikg naktadania farb jest natrysk bezpowietrzny ( hydrodynamiczny). Powtoka
gruntowa powinna pokrywac caty profil konstrukcji stalowej. Kazda powtoka powinna by¢ natozona
mozliwie rownomiernie bez pozostawienia miejsc niepokrytych.

5.5 Warunki techniczne wykonania robot Wykonanie konstrukcji stalowych Obrobka elementow
Wytwarzanie konstrukcji nalezy poprzedzi¢ sprawdzeniem wymiardow i prostoliniowosci uzywanych
wyrobow ze stali konstrukcyjne;.

Ciecie elementow i1 obrabianie brzegéw nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami na rysunkach.
Stosowac cigcie nozycami lub gazowe (tlenowe) automatyczne lub pétautomatyczne. Dla elementow
pomocniczych i drugorzednych stosowa¢ mozna ci¢cie gazowe reczne. Brzegi po cigciu powinny by¢
oczyszczone z gratu, naderwan. Przy cigciu nozycami podniesione brzegi powierzchni cigcia nalezy
wyrownaé na odcinkach wzajemnego przylegania z powierzchnig ciecia elementow sasiednich.
Arkusze nie obcigte w hucie nalezy obcina¢ co najmniej 20 mm z kazdego brzegu. Ostre brzegi po
cigciu nalezy wyrownywac i stepi¢ przez wyokraglenie promieniem r = 2 mm lub wigkszym. Przy
cigciu tlenowym mozna pozostawi¢ bez obrobki mechanicznej te brzegi, ktére beda poddane
przetopieniu w nastepnych operacjach spawania oraz te, ktore osiggnety klase jakosci nie gorsza niz
3-2-2-4. wg PN-76/M-69774. Po cigciu tlenowym powierzchnie cigcia i powierzchnie przylegte
powinny by¢ oczyszczone z zuzla, gratu, naciekdw i rozpryskéw materiatu.

Doktadnos$¢ cigcia: Wymiar liniowy elementu [m] <1 1+5>5

Dopuszczalna odchytka [mm] £1 +1.5 +2

Powyzsze doktadnos$ci nie dotycza wymiaru, na ktorym pozostawia si¢ zapas montazowy. Wytworca
powinien w obecnosci przedstawiciela Inspektora nadzoru wykonaé probne uzycie sprzgtu
przeznaczonego do prostowania i gigcia elementdw. Wystgpienie pgknig¢ po prostowaniu lub gigciu
powoduje odrzucenie wykonanych elementow.

Dopuszczalne odchytki wymiarow liniowych

Wymiary liniowe elementéw konstrukcyjnych, ktorych doktadno$¢ nie zostata podana na rysunkach
lub innych normach, powinny by¢ zawarte w granicach podanych w tab.2, przy czym rozroznia si¢:
a). wymiary przylaczeniowe, tj. wymiary konstrukcyjne zalezne od innych wymiarow, podlegajace
pasowaniu, warunkujace prawidtowy montaz oraz normalne funkcjonowanie konstrukcji,

b). wymiary swobodne, ktérych dokladnos$¢ nie ma konstrukcyjnego znaczenia.

Dopuszczalne odchytki wymiarow liniowych

Wymiar nominalny

[mm] Dopuszczalne odchytki wymiaru (+),[mm]

ponad do przytaczeniowego swobodnego

5001 0000.51.5

1 0002 000 1.02.5

20004 0001.54.0

4 000 8 000 2.5 6.0
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8 000 16 000 4.0 10.0

16 000 32 000 6.0 15.0

32 000 10.0 1/1000 wymiaru lecz nie wigcej niz 50

Sktadowanie konstrukcji na placu budowy

Obowiazkiem Wykonawcy montazu jest przygotowanie placu sktadowego konstrukeji i
udostepnienie go Wytworcy, by mogt dokona¢ roztadunku dostarczonej konstrukcji i usungé ew.
uszkodzenia powstale w transporcie. Konstrukcje na placu budowy nalezy uktada¢ zgodnie z
projektem technologii montazu uwzgledniajac kolejnos¢ poszczegdlnych faz montazu.
Konstrukcja nie moze bezposrednio kontaktowac¢ si¢ z gruntem lub wodg i dlatego nalezy ja uktadaé
na podktadkach drewnianych lub betonowych (np. na podktadach kolejowych). Sposéb uktadania
konstrukcji powinien zapewnic:

a). jej statecznos¢ i1 nieodksztatcalno$é,

b). dobre przewietrzenie elementéw konstrukcyjnych,

¢). dobrg widocznos$¢ oznakowania elementow sktadowych,

d). zabezpieczenie przed gromadzeniem si¢ wod opadowych, $niegu, zanieczyszczen itp.

Montaz konstrukcji stalowych

Zasady montazu

Montaz konstrukcji stalowych nalezy wykonywa¢ zgodnie z zaleceniami normy PN-B-06200.
Elementy konstrukcji winny by¢ oznakowane w sposob trwaty i widoczny zgodnie z

oznaczeniami przyjetymi na rysunkach montazowych. Laczniki i elementy zlagczne powinny by¢
odpowiednio opakowane, oznakowane i przechowywane w warunkach suchych.

Jezeli uszkodzone elementy s3 naprawiane przed montazem, sposdb naprawy powinien by¢
uzgodniony z osobg uprawniong do kontroli jakoSci.

W kazdym stadium montazu konstrukcja powinna mie¢ zdolno$¢ przenoszenia sit wywolanych
wptywami atmosferycznymi oraz obcigzeniami montazowymi, sprzetem i materiatami.

Roboty nalezy tak wykonywaé, aby zadna cze$¢ konstrukcji nie zostata podczas montazu

przeciazona lub trwale odksztatcona.

State potaczenia elementéw konstrukcji powinny by¢ wykonywane dopiero po dopasowaniu
stykow 1 wyregulowaniu calej konstrukcji lub niezaleznej jej czesci.

Przektadki stosowane do regulacji konstrukcji nalezy wykonywaé ze stali o takich samych
wiasnosciach plastycznych jak stal konstrukeji, a po osadzeniu zabezpieczy¢ przed wypadnigciem.

W potaczeniach srubowych zaktadkowych szczelina w styku nie spr¢zanym nie powinna
przekracza¢ 2 mm.

Otwory na $ruby zaleca si¢ dopasowywac za pomoca przebijakow a w razie konieczno$ci rozwiercac.
W przypadkach, w ktorych zastosowanie przektadek nie pozwala na wyregulowanie konstrukeji,
konieczna jest odpowiednia korekta elementéw w warsztacie lub na budowie po uzgodnieniu z
projektantem.

Wymagania szczegotowe dotyczgce warunkow wykonywania robot

Powierzchnie i brzegi elementow przygotowanych do spawania powinny by¢ czyste, suche i

wolne od widocznych pegknig¢ 1 karbow. Materialy z oznakami uszkodzen (pekniecia i odpryski,
zardzewiaty i brudny element) nie powinny by¢ stosowane.

Spawany element powinien by¢ zabezpieczony przed bezposrednim oddzialywaniem wiatru, deszczu
1 $niegu, zwlaszcza przy spawaniu w atmosferze gazéw ochronnych. Ochronnych temperaturze
otoczenia ponizej 0°C nalezy stosownie do rodzaju konstrukcji rozwazy¢ zastosowanie wstgpnego
podgrzania.

Wprowadzanie dodatkowych spoin lub zmiany potozenia spoin w stosunku do projektu jest
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dopuszczalne.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW I ROBOT

BUDOWLANYCH

6.1 Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

1) Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot, dostawy materiatow, sprzetu i sSrodkdw transportu
podano w ST 0 “Wymagania ogdlne".

2) Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrolg jakosci robdt, materiatow i urzadzen.

3) Wykonawca zapewni odpowiedni system i §rodki techniczne do kontroli jakosci robot (zgodnie z
PZJ) na terenie i poza placem budowy.

4) Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2 Badania jakoS$ci robét w czasie budowy

Badania jakos$ci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi wiasciwych
WTWiOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach.

W trakcie wytwarzania konstrukcji stalowej sprawdzeniu podlega:

1) wymiary i ksztalt dostarczonego materiatu

2) wlasciwosci wytrzymatosciowe dostarczonego materiatu

3) wymiary i ksztalt elementdw przeznaczonych do scalenia w element montazowy, prawidlowos¢
rozmieszczenia i wielkosci otwordw pod §ruby montazowe

4) jako$¢ 1 sposob przygotowania brzegow elementéw do spawania

5) jakos¢ potaczen spawanych w zaleznos$ci od kategorii potaczenia i klasy konstrukeji spawane;j

6) wymiary wykonanych elementéw montazowych

7) ksztatt wykonanych elementow montazowych

8) jako$¢ wykonania zabezpieczenia konstrukcji stalowej przed korozja a w szczegdlnosci
sprawdzenie jakoS$ci czyszczenia mechanicznego i1 grubosci powtok malarskich

W trakcie montazu konstrukcji stalowej sprawdzeniu podlega:

1) osadzenie $rub kotwigcych w elementach podporowych

2) rozmieszczenie elementdw montazowych 1 ich wzajemne potozenie w pionie i w poziome

3) potaczenia montazowe w zakresie ilosci, $rednicy i klasy wytrzymatosciowej lacznikow
srubowych, a w szczego6lnos$ci dokrecenie $rub i nakretek.

Bezposrednio przed i1 podczas naktadania wyroby lakierowe powinny by¢ sprawdzane pod
wzgledem:

1) zgodnosci etykiety opakowania z opisem produktu w dokumentacji

2) braku kozuszenia

3) braku nieodwracalnego osadzania si¢ pigmentow

4) braku trwatego nie dajacego si¢ wymieszac osadu

5) mozliwos¢ ich zastosowania w danych warunkach wykonywania robo6t antykorozyjnych

6) terminoéw przydatnosci do uzytku podanych na opakowaniach

Badania w czasie robot:

1) kontroli procesu oczyszczenia powierzchni

2) oceny przygotowania powierzchni do naktadania powlok

3) kontroli warunkéw wykonywania powlok

4) kontroli procesu naktadania powtok

Kontrola oczyszczenia powierzchni:

1) zapozna¢ sie¢ ze stanem powierzchni do oczyszczenia w celu stwierdzenia stanu

wyjsciowego podtoza i zanieczyszczen zgodnie z PN-ISO 8501-1:1996
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2) kontrolowa¢ parametry stosowanej metody oczyszczenia i prace urzadzen

3) ewentualnie uzupeli¢ proces o metode odtluszczania zatluszczen powstatych podczas
przygotowania powierzchni

4) dokona¢ odbioru powierzchni do malowania

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady 1 wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST 0 “Wymagania ogolne".
Obmiar robdt okresla ilo$¢ wykonanych rob6t zgodnie z postanowieniami umowy.

[lo$¢ robdt oblicza si¢ wedtug pomiaréw sporzadzonych z natury, udokumentowanych operatem
powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej

specyfikacji i uyymuje w ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robot musza posiada¢ wazne
certyfikaty legalizacji.

8. ODBIOR ROBOT
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilo$ci, jakos$ci 1 wartos$ci.
Gotowos¢ do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac
Inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacj¢ powykonawczg robot.
Ocena i1 badania powinny by¢ wykonane zgodnie z programem badan zawartym w programie jakosSci,
obejmujacym wszystkie stosowane materiaty i wyroby oraz procesy wytwarzania i montazu.
Ogodlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano ST 0 “Wymagania ogolne".
Odbior koncowy konstrukcji powinien obejmowac sprawdzenie i oceng dokumentow kontroli 1 badan
z calego okresu realizacji w celu ustalenia, czy wykonana konstrukcja jest zgodna z projektem i
wymaganiami normy PN-B-06200 oraz innych obowigzujacych norm technicznych (PN, EN-PN).
W szczegblnosci powinny byé sprawdzone:

Podpory konstrukeji

Odchylki geometryczne uktadu

Jako$¢ materialow 1 spoin

Stan elementow konstrukcji i powtok ochronnych

Stan 1 kompletno$¢ polaczen
W protokole odbioru sporzadzonym z udzialem stron procesu budowlanego nalezy podac¢ co
najmniej:

Przedmiot i zakres odbioru

Dokumentacj¢ okreslajaca komplet wymagan

Dokumentacj¢ stwierdzajaca zgodnos¢ wykonania a wymaganiami

Protokoty odbioru czgsciowego

Parametry sprawdzone w obecno$ci komisji

Stwierdzone usterki

Decyzje komisji

8.1 Zakres odbiorow
Odbiorom podlega kazdy etap wykonania konstrukcji a wigc:
- Po wykonaniu konstrukcji przez wytworni¢ — odbioru dokonuje si¢ w wytworni
- Po ukonczeniu montazu na placu scalania na budowie
- Odbior koncowy po ustawieniu konstrukeji w potozeniu docelowym
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Odbior konstrukcji u Wytworcey
Po wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powinien by¢ dokonany odbior konstrukcji. Odbior
polega na ogledzinach konstrukcji i sprawdzeniu wynikow wszystkich badan przewidzianych w
programie wytwarzania konstrukcji. Wytworca powinien przedstawic:

Rysunki warsztatowe Dziennik

wytwarzania Atesty uzytych

materiatow

Swiadectwa kontroli laboratoryjnej

Protokoty odbioréw czesciowych

Inne dokumenty przewidziane w procesie wytwarzania
Odbior koncowy
Koncowy odbior konstrukcji stalowej jest dokonywany po jej ukonczeniu.
Do odbioru koncowego Wykonawca powinien przedstawié nastgpujace dokumenty:

Dokumentacj¢ techniczng obiektu i robot

Protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczenia (atesty) jakosci uzytych materiatow

Protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych

Zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonanych rob6t

Pisemne uzasadnienie odstgpstw od dokumentacji potwierdzone przez nadzor

techniczny
Odbior koncowy powinien polegaé na sprawdzeniu:

Zgodnosci konstrukcji z dokumentacja techniczng 1 Specyfikacja techniczng

Prawidtowosci ksztattu i gldéwnych wymiarow konstrukcji

Prawidlowosci oparcia konstrukeji na podporach i rozstawu elementéw sktadowych

Prawidlowosci ztaczy migdzy elementami konstrukeji

Dopuszczalno$ci odchytek wymiarowych oraz odchylen od kierunku poziomego i

pionowego
Protokoét odbioru koncowego zawiera:

Date, miejsce i przedmiot spisanego protokotu

Nazwiska przedstawicieli: Inwestora, Wytworcy konstrukcji, Wykonawcy montazu,

Biura Projektéw opracowujacego Rysunki

Stwierdzenie zgodnos$ci wykonanego obiektu z Rysunkami i wymaganiami niniejszej
Specyfikacji

Wykaz dopuszczonych do pozostawienia odstepstw od Rysunkow, niemajacych

wplywu na nos$nos$¢, walory uzytkowe i trwato$¢ obiektu

Stwierdzenie o dokonaniu odbioru i1 okreslenie warunkéw eksploatacji
8.2 Ocena wykonania elementow lub konstrukcji i zabezpieczenia antykorozyjnego
1) Jezeli wszystkie sprawdzenia 1 badania dadzg wynik dodatni, nalezy uzna¢ wykonanie robot za
wiasciwe. W przypadku, gdy chociaz jedno ze sprawdzen da wynik ujemny, nalezy uznac calos¢
robot albo tylko ich cze$¢ za wykonane niewtasciwie.
2) W razie uznania cato$ci lub czgsci robot za wykonane niewtasciwie nalezy ustali¢, czy
stwierdzone odstepstwa od postanowien dokumentacji i warunkéw technicznych zagrazajg
bezpieczenstwu budowli lub uniemozliwiaja jej uzytkowanie godnie z przeznaczeniem.
3) Konstrukcje zagrazajace bezpieczenstwu budowli lub uniemozliwiajace jej uzytkowanie zgodnie z
przeznaczeniem powinny by¢ rozebrane oraz ponownie wykonane w sposob prawidlowy oraz
przedstawione do odbioru.
Badania odbiorowe powtok malarskich:
Po wyschnieciu powtoki malarskiej nalezy sprawdzi¢ na zgodno$¢ z dokumentacja projektowa oraz
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specyfikacja techniczng:
Wyglad powierzchni poprzez ocene wzrokowa pod katem jednolitosci barwy, silty krycia i takich
wad jak dziurkowanie, zmarszczenie, kraterowanie, pecherzyki powietrza, tuszczenie spgkania
zacieki
Wiasciwosci powloki takich jak: grubo$é, przyczepnosé i porowato$¢ badanych przy uzyciu
przyrzadow i metod podanych w dokumentacji projektowej zgodnej z odpowiednimi normami
Grubo$¢ powtoki bada si¢ metodami nieniszczacymi zgodnie z PN-EN ISO 2808:2000 lub PN-
EN ISO 2178:1998
Przyczepno$¢ powloki do podloza i przyczepnos¢ migdzywarstwowa bada si¢ metodami
niszczacymi zgodnie z PN-EN ISO 4624:2004 lub PN-EN ISO 2409:1999
Wyniki badan powinny by¢ porownane z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowe;j i
specyfikacji technicznej zabezpieczenia antykorozyjnego, opracowanego dla realizowanego
przedmiotu zamdéwienia opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli
inwestora oraz wykonawcy.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacjq odniesienia jest:

1) SIWZ dla zadania: ,, Przebudowa istniejacego stadionu zuzlowego w Ostrowie Wlkp. - ETAP 17
2) umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajagcym wraz z harmonogramem robot
3) zatwierdzona przez Zamawiajacego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww. zadania
4) normy

5) aprobaty techniczne

6) inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji
Najwazniejsze normy:

1) PN-97/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.

2) PN-87/M-04251 Struktura geometryczna powierzchni. chropowato$¢ powierzchni. Wartosci
liczbowe parametrow.

3) PN-77/M-82002 Podktadki. Wymagania i badania.

4) PN-77/M-82003 Podktadki. Dopuszczalne odchytki wymiaréw oraz ksztattu i potozenia.
5) PN-77/M-82008 Podktadki sprezyste.

6) PN-79/M-82009 Podktadki klinowe do dwuteownikow.

7) PN-79/M-82018 Podktadki klinowe do ceownikow.

8) PN-78/M-82005 Podktadki okragte zgrubne.

9) PN-78/M-82006 Podktadki okragle doktadne.

10) PN-84/M-82054/01 Sruby, wkrety i nakretki. Stan powierzchni.

11) PN-82/M-82054/02 Sruby, wkrety i nakretki. Tolerancje.

12) PN-82/M-82054/03 Sruby, wkrety i nakretki. Wiasno$ci mechaniczne $rub i wkretow.
13) PN-82/M-82054/09 Sruby, wkrety i nakretki. Wasno$ci mechaniczne nakretek.

14) PN-85/M-82101 Sruby z tbem szesciokatnym.

15) PN-86/M-82144 Nakretki szesciokatne.

16) PN-86/M-82153 Nakretki szesciokatne niskie.

17) PN-83/M-82171 Nakretki szesciokatne powickszone do potaczen sprezanych.

18) PN-61/M-82331 Sruby pasowane z tbem szesciokatnym.

19) PN-91/M-82341 Sruby pasowane z fbem sze$ciokatnym z gwintem krotkim.

20) PN-91/M-82342 Sruby pasowane ze tbem szesciokatnym z gwintem dhugim.

21) PN-90/H-01103 Stal. Pétwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie barwne.

22) PN-88/H-84020 Stal weglowa konstrukcyjna zwyktej jakosci ogdlnego stosowania. Gatunki.
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23) PN-83/H-92120 Blachy grube i uniwersalne ze stali konstrukcyjnej zwyktej jakosci i
niskostopowej

24) PN-94/H-92203 Blachy stalowe uniwersalne. Wymiary.

25) PN-84/H-93000 Stal weglowa i1 niskostopowa. Walcowka, prety i ksztattowniki walcowane na
£0r3co

26) PN-79/H-04371 Metale. Proba udarnosci w obnizonych temperaturach

27) PN-89/M-01134 Rysunek techniczny maszynowy. Uproszczenia rysunkowe Polaczenia spawane i
powierzchnie napawane

28) PN-75/M-69014 Spawanie tukowe elektrodami otulonymi stali weglowych i niskostopowych.
Przygotowanie brzegow do spawania

29) PN-73/M-69015 Spawanie tukiem krytym stali we¢glowych i niskostopowych Przygotowanie
brzegdéw do spawania

30) PN-90/M-69016 Spawanie w ostonie dwutlenkiem wegla stali weglowych i niskostopowych.
Przygotowanie brzegéw do spawania

31) PN-73/M-69355 Topniki do spawania i napawanie tukiem krytym

32) PN-91/M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogdlne
wymagania i badania

33) PN-88/M-69433 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania stali niskowgglowych 1
stali niskostopowych o podwyzszonej wytrzymatos$ci

34) PN-80/M-69420 Druty lite do spawania i napawania stali

35) PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady zlaczy spawanych. Nazwy i okre§lenia

36) PN-88/M-69710 Spawalnictwo. Proba statyczna rozciggania do czotowych ziaczy lub
zgrzewanych

37) PN-57/M-69723 Spawanie. Proba statyczna rozciggania materialu spoiny

38) PN-88/M-69720 Spawalnictwo. Proby zginania do czotowych ztaczy spawanych lub
zgrzewanych

39) PN-88/M-69733 Spawalnictwo. Proba udarnosci ztaczy spajanych doczotowo

40) PN-76/M-69774 Spawalnictwo. Cigcie gazowe stali weglowych o grubosci 5 - 100 mm. Jakos¢
powierzchni cigcia.

41) PN-85/M-69775 Spawalnictwo. Wadliwo$¢ ztaczy spawanych. Oznaczenia klasy wadliwosci
ogledzin zewngetrznych.

42) PN-B-03215:1998 Konstrukcje stalowe budowlane — Potaczenia z fundamentami -—
Projektowanie i wykonanie

43) PN-EN ISO 2808:2000 Farby i lakiery. Oznaczenie grubosci powtoki

44) PN-EN ISO 4624:2004 Farby 1 lakiery. Proba odrywania do oceny przyczepnosci

45) PN-C 81608:199 Emalie chlorokauczukowe

46) Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB cz. C Zabezpieczenia i
izolacje Zeszyt 3 Zabezpieczenia przeciwkorozyjne Warszawa 2004.
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B-05.00.00
ROBOTY MUROWE

kod CPV 45262500-6 Roboty murarskie




STWIOR - roboty budowlane (architektura, konstrukcja)

strona

47 Budowa szybu windowego zewnetrznego pod montaz windy dla oséb niepelnosprawnych w Zespole 47/112

Szkol Energetycznych Krakéw ul. Loretanska 16

1. WSTEP
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru rob6t murowych w ramach budowy szybu windowego zewng¢trznego pod montaz
windy dla o0s6b  niepetnosprawnych ~w  Zespole Szkot  Energetycznych, Krakow
ul. Loretanska 16
1.2 Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1
1.3 Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie S$cian zewnetrznych, $cian wewnetrznych konstrukcyjnych 1 $cian
dziatowych.
1.4 Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podstawowe podane w niniejszej SST s3a zgodne z zamieszczonymi w SST
»Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5 Ogolne wymagania dotyczgce robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1 Ogodlne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST B-
00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 2.

Cegla pelna
Cegly pelne o wymiarach: 250x120x65 do zamurowan;
Wymagania: nasigkliwos¢ 16%; odpornos¢ na dziatanie mrozu po 20 cyklach — brak uszkodzen;
gestosé- nie wiecej niz 1,5 kg/dm’dla dziurawki.

Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wodg¢ zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod s$ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych
thuszcze organiczne, oleje i mut.

Piasek
Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 , Kruszywa mineralne. Piaski do
zapraw budowlanych.”, a w szczego6lnosci:
nie zawiera¢ domieszek organicznych
mie¢ frakcje roznych wymiarow, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy
PN-90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane zwykle”
Przygotowanie zapraw do robot tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
Zaprawe¢ nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej
przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.
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Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowaé piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowac¢ cement portlandzki wedtug normy PN-B-19701;
1997 ,,Cementy powszechnego uzytku”.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z Wwapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolitg i
jednobarwng mas¢, bez grudek wapna niegaszonego 1 zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy
sktadnikéw zapraw dobiera¢ do§wiadczalnie, w zaleznos$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju
cementu i wapna.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania og6élne” pkt. 3.

4. TRANSPORT
4.1 Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt. 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogolne zasady wykonania robét

Mury nalezy wykonywaé¢ warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania 1 grubo$ci spoin,
do pionu i sznura, z zachowaniem zgodno$ci z dokumentacja co do odsadzek, wyskokow i otworow.
W pierwszej kolejnosci nalezy wykona¢ $ciany nosne. Scianki dzialowe nalezy murowaé nie
wczesniej niz po zakonczeniu $cian konstrukcyjnych.
Sciany nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dtugoéci. W miejscu polaczenia muréw
wykonywanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazgbione koncowe.
Cegly, pustaki uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.
Wngki i1 bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednocze$nie ze wznoszeniem $cian.
W przypadku przerwania robdt na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murdéw
powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dzialaniem czynnikow atmosferycznych ( np. przez
przykrycie folig lub papa). Przy wznowieniu robdt po dhluzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan
techniczny muréw, tacznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet 1 uszkodzonej zaprawy.
Spoiny w murach ceglanych:

- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubo$¢ nie powinna przekracza¢ 17
mm, a minimum 10 mm,
- 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubo$¢ maksymalna

nie powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna 5 mm.
Spoiny powinny by¢ doktadnie wypelnione zaprawa. W $cianach przewidzianych do tynkowania nie
nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na glgbokosci 5-10 mm.

Stosowanie polowek i cegiel utamkowych: liczba cegiet uzytych w potéwkach do $cian
nos$nych nie powinna by¢ wigksza niz 15% catkowitej liczby cegiet.
Potaczenia murdéw stykajacych si¢ pod katem prostym i wykonanych z cegiet o grubosci rdzniacej si¢
wigcej niz 5 mm nalezy wykonywacé na strzgpia zazgbione boczne.
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6. KONTROLA JAKOSCI
6.1 Cegla pelna, cegla Porotherm
Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
- sprawdzenie zgodno$ci klasy oznaczonej na ceglach, pustakach z zamoéwieniem i
wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej.
- proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie: wymiardow 1 ksztattu cegly, pustaka,
liczby szczerb 1 pgknieé, odpornosci na uderzenia.
W przypadku niemozno$ci okreslenia jako$ci cegly, pustaka przez probe dorazng nalezy je poddac
badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu)
6.2 Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i
konsystencje w sposob podany w obowigzujacej normie.
Wyniki odbiorow materiatow 1 wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robdt jest m* (metr kwadratowy) muru o odpowiedniej grubosci. Ilosé
robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora
Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogolne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru robdt podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty murowe podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.
Odbior robot murowych powinien si¢ oby¢ przed wykonaniem tynkoéw 1 innych robdt
wykonczeniowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zaplata nastepuje za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatow i sprz¢tu na stanowisko pracy

- wykonanie §cian, narozy, przewodéw dymowych i wentylacyjnych

- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan

- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-68/B —10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12050:1996  Wyroby budowlane ceramiczne

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990  Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy
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B-06.00.00
IZOLACJE

kod CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i obioru izolacji taw i §cian
fundamentowych, izolacji pod wylewki, izolacji termicznych $cian, dachu w ramach budowy szybu
windowego zewnetrznego pod montaz windy dla oséb niepelnosprawnych w Zespole Szkot
Energetycznych, Krakow ul. Loretanska 16

Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robot objetych specyfikacjg

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace na celu
wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w obiekcie objetym przetargiem.
B.06.01.00 Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe

B.06 01.01 Izolacje przeciwwilgociowe fundamentow

B.06.01.02 Izolacje termiczne

Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi normami oraz okresleniami
podanymi w SST B.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4

Ogoélne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w SST ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materialéw i wykonywanych robdt oraz za
ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, specyfikacja oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania 1 skladowania podano w SST B-
00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 2.
Wszystkie materiaty do izolacji powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
panstwowych 1 $wiadectwach ITB.

Materialy do izolacji przeciwwilgociowych

Papa asfaltowa termozgrzewalna — papa podktadowa odmiana 400/1200 na tekturze — wymagania wg
PN-B-27617/A1:1997, papa zgrzewalna polimerowo-asfaltowa na osnowie z wtokniny poliestrowe;j
wymagania wg PN-B-27617/A1:1997

Lepik asfaltowy na zimno — wymagania wg PN-B-24625:1998

Roztwor asfaltowy do gruntowania — wymagania wg PN-B-24620:1998

Folia kubetkowa ($ciany fundamentowe), Folia paraizolacyjna (strop poddasza) folia polietylenowa
(izolacja przeciwwodna i przeciwwilgociowa), folia polietylenowa zbrojona (dach), masa asfaltowa
izolacyjna (pod posadzki), papa asfaltowa izolacyjna (pod tawy fundamentowe czgsci
dobudowywanej, , dobudowywanego wejscia, murlaty), papa zgrzewalna polimerowo-asfaltowa (pod
posadzki),

Materialy do izolacji termicznych
Styrodur gr. 10 cm — izolacja $cian fundamentowych ponizej poziomu terenu
Styropian FS15 gr. 2 cm (0Scieza, stup), gr. 5 cm (kominy), gr. 10 cm (elewacje, nowe wejscie).
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Styropian FS 20 gr. 5 (pod wylewki na poddaszu czgsci starej), gr. 10 cm (pod wylewki czesci
nowej), gr. 15 cm (izolacja stropu poddasza czgsci nowej).

Welna mineralna ,,80” pottwarda, np. Rockwool ROCKTON o gestosci 80kg/m3, gr. 8 cm
(poddasze czesci starej),

Welna mineralna Rockwool Superrock gr. 12 cm (dach lukarny) 20 cm (1 pigtro i stropodach
czegsci starej, wejscie nowe, dach, skosy dachu czesci nowej 1 starej)

Zastosowane materiaty powinny odpowiada¢ normom i §wiadectwom dopuszczenia w
budownictwie 1 powinny odznaczac sig:

niskim wspotczynnikiem przewodnosci cieplne;j,

malg gestoscia objetosciowa,

malg wilgotnoscig zar6wno w trakcie wbudowania jak i uzytkowania,

duza trwalo$cig 1 niezmiennoscig wtasciwosci technicznych z uptywem czasu,

odpornos$cig na preparaty chemiczne, z ktorymi si¢ stykaja,

brakiem wydzielania substancji toksycznych,

dostateczng wytrzymatoscig na dzialanie obcigzenia uzytkowego oraz wymagang odpornoscia
ogniows.

3. SPRZET
3.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,,Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2 Sprzet do wykonania robét
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zgodnie z zaleceniami producentéw
poszczego6lnych materialow.

4. TRANSPORT
4.1 Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,,Wymagania og6lne” pkt 4.

4.2 Zaladunek, transport, rozladunek i skladowanie materiatobw powinny odbywaé si¢ tak, aby
zachowa¢ ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczegdlnym materialom przez
producentow.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania rob6dt podano w SST ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.1 Izolacje przeciwwilgociowe
Przygotowanie podktadu:

podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i1 przenosi¢ wszystkie dziatajace nan
obcigzenia,

powierzchnia podktadu powinna by¢ rdwna, czysta, odpylona.

Gruntowanie podktadu:

podktad pod izolacje powinien by¢ zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsjg asfaltowa,
przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotno$¢ nie powinna przekraczaé 5 %,

powloki gruntujace powinny by¢ nanoszone w jednej lub dwdch warstwach,

temperatura powietrza przy wykonywaniu gruntowania nie powinna by¢ nizsza niz 5 °C,
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Izolacje papowe

izolacje przeciwwilgociowe papowe powinny sktadaé si¢ z jednej lub dwodch warstw papy
sklejonych ze sobg lepikiem asfaltowym,

izolacje przeciwwilgociowe papowe do ochrony warstw ocieplajacych moga by¢ utozone z jedne;j
warstwy na sucho i sklejonej wytacznie na zaktadach,

grubo$¢ warstwy lepiku migdzy podkladem 1 pierwsza warstwa izolacji oraz migdzy
poszczegoblnymi warstwami powinna wynosic¢ 1,0-1,5 mm,

szeroko$¢ zaktadow papy w kazdej warstwie powinna by¢ nie mniejsza niz 10 cm, zaktady arkuszy
kolejnych warstw papy powinny by¢ wzgledem siebie przesunigte.

5.2 Izolacje termiczne

Do wykonania izolacji stosowaé materialy w stanie powietrzno-suchym.
Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane starannie. Plyty styropianowe nalezy uktada¢ na styk bez
szczelin. Przy uktadaniu kilku warstw kazdg warstwe uktada¢ mijankowo. Przesuniecie stykéw winno
wynosi¢ minimum 3 cm.
W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w SST,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

Wymagana jako$¢ materiatow powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o
jakosci lub znakiem jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym rownorzednym dokumentem.

Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania robot (cieplnych,
wilgotnosciowych). Sprawdzi¢ prawidlowos¢ wykonania podktadu, izolacji z dokumentacja
projektowa. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatdow izolacyjnych , ktérych wlasciwosci nie
odpowiadajag wymaganiom przedmiotowych norm.

Wyniki kontroli materialdw i wykonania izolacji powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa jest m”> powierzchni zaizolowanej. Ilo$é robot okresla si¢ na podstawie
dokumentacji projektowe;.

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady dotyczace odbioru robdt podano w SST ,,Wymagania ogélne” pkt 8.

Odbidr powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor
Nadzoru na podstawie zgltoszenia Wykonawcy.
Odbidér robét izolacyjnych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkéw 1 innych robot
wykonczeniowych.
Podstawe¢ do odbioru powinny stanowi¢ dokumenty:

dokumentacja techniczna,

dziennik budowy,

zaswiadczenia o jako$ci materiatow dostarczonych na budowe,

protokoty odbioru poszczegodlnych etapéw robot,

wyniki badan laboratoryjnych, jesli byly zlecane przez wykonawce.
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Roboty wg B.06.00.00 podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania
og6lne” pkt 9.
Placi sie za ustalona ilo$¢ m” izolacji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- dostarczenie materiatlow
- przygotowanie i oczyszczenie podtoza,
- zagruntowanie podloza,
- wykonanie izolacji wraz z ochrona,
- oczyszczenie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze..

PN-B-24620:1998  Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno..
PN-B-27617:1997  Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.
PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Ptyty styropianowe.

PN-B-231116:1997 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Filce, maty i ptyty z wehy
mineralne;.



55

STWIOR - roboty budowlane (architektura, konstrukcja)

Budowa szybu windowego zewnetrznego pod montaz windy dla oséb niepelnosprawnych w Zespole
Szkol Energetycznych Krakéw ul. Loretanska 16

strona
55/112

B-07.00.00

STOLARKA I OBUDOWY ALUMINIOWE

kod CPV 45421100-5 Instalowanie drzwi
kod CPV 45421100-5 Instalowanie okien
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1. WSTEP
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i1 odbioru stolarki okiennej aluminiowej jako przeszklenia windy, w ramach budowy szybu
windowego zewnetrznego pod montaz windy dla oséb niepelnosprawnych w Zespole Szkot
Energetycznych, Krakow ul. Loretanska 16
1.2 Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt 1.1
1.3 Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie montazu stolarki drzwiowej 1 okiennej, parapetéw, wytazow dachowych.
1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST s3 zgodne z zamieszczonymi w SST
»Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5 Ogoélne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i1 sktadowania, podano w SST B-
00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 2.
Wbudowac¢ nalezy stolarke kompletnie wykonczona wraz z okuciami i powtokami malarskimi.
2.1 Stolarka okienna
Stolarka aluminiowa jako przeszklenie state szybu windowego o wspdtczynniku przenikania
K<1,1 W/m’K.

2.2 Stolarka drzwiowa
Drzwi windowe systemowe
Okucia budowlane
Kazdy wyrdb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace, taczace,
zabezpieczajace 1 uchwytowo-ostonowe.
Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm. Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone
fabrycznie trwatymi powlokami antykorozyjnymi.

Okna dachowe
Okna dachowe w wykonaniu standardowym 80x140 cm

Skladowanie elementow

Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknigtych, suchych i
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
Podlogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne. Wyroby nalezy
uktada¢ w odleglosci nie mniejszej niz 1 m od czynnych urzadzen grzejnych i powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniem.
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3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 3.

4. TRANSPORT
4.1 Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 4.

4.2 Transport materialow

Kazda partia wyrobow powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane normg. Okucia
niezamontowane do wyrobu przechowywac 1 transportowa¢ w odrebnych opakowaniach.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miar¢ mozliwosci przy uzyciu palet lub
jednostek kontenerowych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robot podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

Przygotowanie oSciezy

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania o$cieza, do ktorego ma
przylega¢ oScieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia jego
powierzchni, o$cieze nalezy naprawic i oczyscic.
Stolarke okienng nalezy zamocowa¢ w punktach rozmieszczonych w o$ciezu zgodnie z wymaganiami.
Skrzydta okienne i1 drzwiowe, oS$cieznice powinny mie¢ usuni¢te wszystkie drobne wady
powierzchniowe.

Osadzenie stolarki okiennej

W sprawdzone i1 przygotowane o$cieze nalezy wstawic¢ stolarke na podkiadkach Iub listwach.
Elementy kotwigce osadzi¢ w osciezach.

Uszczelnienie o$ciezy nalezy wykonaé kitem trwale plastycznym lun piankg poliuretanowa.

Ustawione okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie. Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno
by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysoko$ci okna, nie wiecej niz 3 mm. Réznice wymiarow po
przekatnych nie powinny by¢ wigksze od: 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m; 3 mm przy dlugosci
przekatnej do 2 m; 4 mm przy dlugos$ci przekatnej powyzej 2 m;

Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypekienie szczeliny miedzy
ofciezem a oS$cieznica materialem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu
$wiadectwem ITB. Zabrania si¢ uzywac¢ do tego celu materiatéw wydzielajacych zwiazki chemiczne
szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Osadzone okno po zamontowaniu nalezy doktadnie zamkna¢.

Osadzenie parapetow wykona¢ po zakonczonym montazu okna i uszczelnieniu.

Osadzenie stolarki drzwiowej
Oscieznice mocowac za pomocg kotew lub hakoéw osadzonych w o$ciezu.
Szczeliny migdzy oscieznica a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu
$wiadectwem ITB.
Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie o$cieznic w pionie i poziomie.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogolne zasady kontroli jakoSci robot
Zasady kontroli jako$ci powinny by¢ zgodne z wymogami normy PN-88/B-10085 dla stolarki
okiennej 1 drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robot szklarskich.
Ocena jako$ci powinna obejmowac:
sprawdzenie zgodnos$ci wymiardw
sprawdzenie jakos$ci materialow z ktorych zostala wykonana stolarka
sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania z uwzglednieniem szczegotéw konstrukeyjnych
sprawdzenie dziatania skrzydet i elementow ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania
sprawdzenie prawidlowos$ci zamontowania i uszczelnienia
Powloki malarskie nie powinny mie¢ uszkodzen. Barwa powloki powinna by¢ jednolita, bez
widocznych poprawek, §ladow pedzla, rys 1 odpryskow. Wykonane powloki nie powinny wydziela¢
nieprzyjemnego zapachu i zawiera¢ substancji szkodliwych dla zdrowia.

7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogolne zasady obmiaru roboét
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 7.

7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa robot jest szt. Wbudowanej stolarki w $wietle oScieznic lub mb
zamontowanego parapetu.

8. ODBIORROBOT
8.1 Ogolne zasady odbioru robodt
Ogodlne zasady odbioru robdt podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zaplata nastepuje za ustalong ilo§¢ wykonanych robdt w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje: dostarczenie gotowej stolarki, osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z
uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami, dopasowanie i wyregulowanie, ewentualng naprawe
powstatych uszkodzen.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-B-10085:2001  Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szklo ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podzial.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.
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B-08.00.00
OCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH STYROPIANEM

WYPRAWY TYNKARSKIE

kod CPV 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
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1. WSTEP
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru ocieplenia §cian zewngtrznych styropianem i wykonania wyprawy tynkarskiej w
ramach budowy szybu windowego zewn¢trznego pod montaz windy dla oséb niepetnosprawnych w
Zespole Szkot Energetycznych, Krakow ul. Loretanska 16
1.2 Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt 1.1
1.3 Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie ocieplenia $cian zewnetrznych styropianem i potozenie wyprawy
elewacyjne;j.
1.4 Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podstawowe podane w niniejszej SST s3a zgodne z zamieszczonymi w SST
»Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

Ponadto nastepujace okreslenia:

Zaprawa klejaca- sucha mieszanka do zarobienia woda na budowie przeznaczona do przyklejenia
styropianu do podtoza i tkaniny zbrojacej do styropianu.

Zaprawa tynkarska — sucha mieszanka do zarobienia woda na budowie, przeznaczona do wykonania
wyprawy na warstwie zbrojone;.

Warstwa zbrojona — uklad skladajacy si¢ z zaprawy klejacej oraz tkaniny zbrojacej znajdujacej si¢ w
srodku zaprawy klejace;.

Wyprawa tynkarska — zaprawa tynkarska po stwardnieniu stanowigca zewngtrzng warstwe
wykonczeniowa uktadu ocieplajacego.

Spoina klejowa — zaprawa klejaca po stwardnieniu i wyschnigciu.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
Po wykonaniu ocieplenia ze styropianu nalezy wykona¢ tynk akrylowy ATLAS lub inny o podobnych
parametrach.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST B-
00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 2.

Kazda partia materiatéw powinna by¢ dostarczona na budowe z kopia certyfikatu stwierdzajaca
zgodnos¢ wiasciwosci technicznych z wymaganiami podanymi w normach i aprobatach.

2.1 Plyty styropianowe

Do wykonania warstwy izolacyjnej nalezy zastosowac ptyty styropianowe rodzaju FS 15
(samogasnace), 0 gestosci objetosciowej nie mniejszej niz 15 kg/m® i nie wickszej niz 20 kg/m’.
Wymiary plyt nie wigksze niz 600x1200 mm, grubos$¢ 10cm $ciany.
Struktura styropianu powinna by¢ zwarta, niedopuszczalne sg luzno zwigzane granulki. Powierzchnia
ptyt szorstka, krawedzie proste z ostrymi kantami, bez wyszczerbien i wylaman.
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Ptyt styropianowych nie mozna stosowa¢ do docieplen bezposrednio po wyprodukowaniu, lecz
dopiero po okresie sezonowania wynoszacym okoto 8 tygodni.
2.2 Siatka z wlokna szklanego

Zastosowana siatka z widkna szklanego powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-92/P-85010.

2.3 Zaprawy klejace

Do przyklejenia styropianu i siatki nalezy stosowaé zaprawy klejace dopuszczone do
stosowania aprobatami technicznymi wydanymi przez ITB. W aprobacie technicznej i certyfikacie
zalaczonym do partii zapraw powinien by¢ podany czas przydatnosci do uzycia.

2.4 Podklad tynkarski

Stosowanie podktadu tynkarskiego powoduje uniknigcie przebarwien 1 wzmacnia
przyczepno$¢ tynku do warstwy zbrojacej. Jest to ciecz o konsystencji gestej $mietany. Podstawowy
sktad to wodna dyspersja zywicy organicznej z dodatkiem mineralnym. (bardzo drobnym kruszywem
kwarcowym). Srodka tego nie wolno stosowaé w postaci rozcienczone;.

2.5 Zaprawy tynkarskie

Do wykonania wyprawy tynkarskiej nalezy zastosowaé zaprawe¢ tynkarska mineralng bialg.
Zaprawa powinna by¢ dopuszczone do stosowania aprobatami technicznymi wydanymi przez ITB. W
aprobacie technicznej i certyfikacie zataczonym do partii zapraw powinien by¢ podany czas
przydatnosci do uzycia.
Zaprawa powinna stanowi¢ jednolity pod wzgledem zabarwienia proszek, bez zbrylen i obcych
wtracen, tatwy do wymieszania z woda.

2.6 Laczniki rozprezne do mocowania styropianu do podloza

Do mocowania styropianu do podtoza nalezy stosowac laczniki rozprezne odpowiadajace
wymaganiom $wiadectw 1 aprobat technicznych.
Dhugos¢ tacznikow powinna by¢ taka, aby co najmniej 6 cm bylto osadzone w $cianie.

2.7 Listwy narozne
Listwy narozne stuza do obrobek krawedzi zewnetrznych budynku a takze do wzmocnienia
krawedzi otworow wejsciowych. Wykonane sg z cienkiej perforowanej blachy aluminiowej o
katowym przekroju poprzecznym 25x25 mm.

2.8 Listwy cokolowe
Listwa cokotowa montowana jest na dolnej krawedzi ocieplenia i spetnia role ostony warstwy
izolacyjnej. Listwa cokolowa moze by¢ wykonana z blachy aluminiowej gr. 1 mm lub z
wysokogatunkowego PCW. Przekrdj poprzeczny moga mie¢ zetowy lub ceowy. Szerokosé
listwy musi by¢ dostosowana do grubo$ci warstwy styropianu. Listwy montuje si¢ do $ciany
przy pomocy kotkéw rozporowych.

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 3.

Przy wykonywaniu docieplen stosuje si¢ typowe narzgdzia budowlane, powszechnie uzywane do
wykonywania tynkoéw tradycyjnych lub gtadzi gipsowych:

- szczotki z wlosia, szczotki druciane do mycia i czyszczenia elewacji

- kielnie trapezowe do naktadania zaprawy klejowej
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- pace z¢bate i pace gtadkie do naciggania zaprawy klejowej 1 zaprawy tynkarskiej

- pace plastikowe do fakturowania wyprawy tynkarskiej

- wiertarka wolnoobrotowa z mieszadlem do zarobienia zaprawy klejowej i wyprawy tynkarskiej

- nozyce do cigcia siatki, mtotki, walki, pedzle malarskie, pojemniki do transportu gotowych
mas klejowych i tynkarskich, taty i poziomice dtugosci 2 m

- nozyce do cigcia styropianu

- agregaty tynkarskie lub rgczne pistolety natryskowe z wilasnym zbiornikiem 1 spre¢zarka
powietrza

- rusztowania i elementy transportu pionowego

4. TRANSPORT
4.1 Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
Wykonanie docieplenia powinno by¢ oparte na og6élnych wytycznych zawartych w

swiadectwie ITB nr 530/94  dotyczacym metody lekkiej-mokrej, w instrukcji ITB nr 336/96 1 w
$wiadectwie ITB nr 1005/94.
Prace dociepleniowe nalezy prowadzi¢ przy temperaturze otoczenia 5-25°C.
Kolejnos¢ robdt powinna by¢ nastgpujaca:

- prace przygotowawcze, obejmujace skompletowanie materialow, sprzetu i

- urzadzen oraz montaz rusztowan i zdjecie obrobek blacharskich

- sprawdzenie i przygotowanie podtoza

- przygotowanie masy klejacej

- przymocowanie plyt styropianowych

- wykonanie warstwy zbrojonej

- wykonanie wyprawy tynkarskiej

- demontaz rusztowan i uporzadkowanie terenu wokot budynku

5.1 Przygotowanie podloza

Przygotowanie podioza nalezy rozpocza¢ od dokladnego umycia elewacji 1 usunigcia luzno
przylegajacych powlok malarskich, wszystkie potacie odparzonego tynku nalezy sku¢ i wypetnié
nowa zaprawg (dotyczy budynku istniejacego).

Przymocowanie plyt styropianowych

Elementem mocujagcym plyty styropianowe jest warstwa zaprawy klejowej wspomagana
dyblami plastikowymi. Zaprawa klejowa na powierzchni plyty powinna by¢ rozlozona w postaci
pasma obwodowego i kilku plackow zaprawy rozmieszczonych centralnie na powierzchni ptyty. Plyty
styropianu muszg by¢ uktadane w taki sposdb, aby nie powstaly migdzy nimi szczeliny wieksze niz 2
mm. Niedopuszczalne jest szpachlowanie stykow plyt zaprawa klejowa. Najlepiej jest uktadac ptyty
styropianowe od dotu do goéry z przesunigciem spoin pionowych co kazda warstwe. Styropian po
przyklejeniu musi stanowi¢ réwng powierzchni¢, ewentualne nieréwno$ci nalezy zeszlifowaé
papierem Sciernym. Po uptywie dwoch dni od przyklejenia ptyt mozna rozpoczaé¢ kotkowanie. Nalezy
stosowa¢ 5 dybli na 1 m*. Gtowki lacznikéw nie moga wystawaé poza plaszczyzne styropianu, lecz
powinny by¢ z nig doktadnie zlicowane.
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Wykonanie warstwy zbrojonej

Po uptywie 2-3 dni od momentu zakonczenia ukladania termoizolacji mozna przystapi¢ do
wykonania warstwy zbrojonej. Zaprawe klejowa nalezy rozprowadzi¢ pasami pionowymi o szerokosci
rolki siatki z wtokna szklanego, czyli ok. 1,0 m. W warstwie tej nalezy zatopi¢ siatke uktadang pasami
z zaktadem min. 10 cm.

Wyprawa elewacyjna
Na warstwe podktadu tynkarskiego nalezy ulozy¢ wyprawe elewacyjng akrylowa, w kolorze
jak w dokumentacji projektowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

W trakcie wykonywania ocieplenia §$cian zewng¢trznych i1 wyprawy elewacyjnej, nalezy
kontrolowa¢ jako$¢ robdt sprawdzajac zgodnos¢ ich wykonywania z instrukcjag ITB 334/96, oraz z
wymaganiami techniczno-technologicznymi stawianymi przez poszczegdlne systemy ocieplen.

7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 7.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa dla robdt zwigzanych z ociepleniem elewacji i wykonaniem wyprawy
tynkarskiej s3:
m” ocieplonej $ciany lub o$ciezy, m® wyprawy elewacyjnej, mb ochrony naroznikéw, mb listwy
cokolowe;j

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
W trakcie wykonywania robot nalezy przeprowadza¢ czg¢sciowe odbiory techniczne. Odbiory te
powinny by¢ dokonywane komisyjnie i udokumentowane protokétami odbiorow czesciowych. Obiory
powinny by¢ dokonywane na kazdej $cianie budynku. Po zakonczeniu robdt ociepleniowych nalezy
dokona¢ odbioru koncowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zaplata nastgpuje za ustalong ilo§¢ wykonanych robdt w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje: dostarczenie materialdw na miejsce wykonywania ocieplenia, przygotowanie podtoza,
przymocowanie ptyt styropianowych do $cian 1 oSciezy, ochrona naroznikéw wypuktych,
zamocowanie listwy cokotowej, wykonanie warstwy zbrojonej, wykonanie wyprawy elewacyjnej i
oczyszczenie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych
PN-88/B-30005 Cement hutniczy

PN-92/P-85010 Tkaniny szklane

BN-91/6363-02 Tworzywa sztuczne porowate. Plyty styropianowe.



STWIOR - roboty budowlane (architektura, konstrukcja)

64 Budowa szybu windowego zewnetrznego pod montaz windy dla oséb niepelnosprawnych w Zespole strona
Szkét Energetycznych Krakow ul. Loretanska 16 64/112

Inne przepisy

Swiadectwa ITB dopuszczajace do stosowania w metodzie ,,lekkiej” zaprawy i masy klejace
Swiadectwa ITB dopuszczajace do stosowania w metodzie ,,lekkiej” zaprawy i masy tynkarskie
Swiadectwa ITB dopuszczajace do stosowania w metodzie ,,lekkiej” taczniki do mocowania ptyt
styropianowych

Swiadectwa, decyzje i aprobaty techniczne ITB dopuszczajace do stosowania rozne systemy
ocieplenia $cian zewnetrznych budynkéw metodg ,,lekka”.
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B-09.00.00
TYNKI WEWNETRZNE, OKLADZINY SCIAN
kod CPV 45410000-4 Wykonanie tynkow wewnetrznych i zewnetrznych

kod CPV 45431200-9 Kladzenie glazury
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1. WSTEP
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru tynkow zwyktych wewnetrznych i oktadzin $cian w ramach budowy szybu
windowego zewnetrznego pod montaz windy dla oséb niepelnosprawnych w Zespole Szkot
Energetycznych, Krakow ul. Loretanska 16
1.2 Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1
1.3 Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie tynkow wewngtrznych i1 oktadzin $cian:
B-09.01.00 Tynki wewng¢trzne
B-09.02.00 Oktadziny $cienne wewngtrzne
1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST s3 zgodne z zamieszczonymi w SST
»Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5 Ogoélne wymagania dotyczace robodt
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1 Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST B-
00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 2.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy
PN-90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane zwykle”
Przygotowanie zapraw do robdt tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
Zaprawe¢ nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby moglta by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej
przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.
Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowaé piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowa¢ cement portlandzki wedlug normy PN-B-
19701;1997 ,,Cementy powszechnego uzytku”.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z Wwapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolitg i
jednobarwng mas¢, bez grudek wapna niegaszonego 1 zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy
sktadnikéw zapraw dobiera¢ do§wiadczalnie, w zaleznos$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju
cementu i wapna.

Plytki ceramiczne czeSciowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998
Wymagania:

Barwa —wg ustalen projektanta

Nasigkliwo$¢ po wypaleniu 10-24%

Wytrzymatos$¢ na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa

Odporno$¢ szkliwa na pekanie wloskowate nie mniej niz 160°C
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Woda
Do przygotowania zapraw 1 skrapiania podiloza stosowa¢ mozna wode odpowiadajaca
wymaganiom normy PN-88/B- 32250 , Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.” Bez
badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowa wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod s$ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych

thuszcze organiczne, oleje i mut.

Piasek
Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralne. Piaski do
zapraw budowlanych.”, a w szczego6lnosci:
nie zawiera¢ domieszek organicznych
mie¢ frakcje roznych wymiarow, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich-
$rednioziarnisty odmiany 2.
Do gltadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5
mm.

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 3.

Wykonawca przystepujacy do wykonywania tynkow zwyklych powinien wykazaé si¢ mozliwos$cia
korzystania z nastgpujacego sprzetu: mieszarki do zapraw, agregatu tynkarskiego, betoniarki
wolnospadowej, pompy do zapraw, przeno$nych zbiornikow na wodg.

4. TRANSPORT
4.1 Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania og6élne” pkt 4

4.2 Transport materialow

Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywac si¢ zgodnie z normg BN-
88/6731-08. Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast
cement i wapno suchogaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu i w
odpowiedni sposob zabezpieczone przed zawilgoceniem.
Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach
stalowych.
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa i nadmiernym zawilgoceniem.
Material na oktadziny §cian powinny by¢ podczas transportu zabezpieczone przed uszkodzeniami.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogolne zasady wykonania robodt
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

Warunki przystapienia do robot

Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkarskich powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone
oscieznice drzwiowe 1 okienne.
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Zaleca si¢ przystgpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczow murow t;.
po uplywie 4-6 m-cy po zakonczeniu stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywaé¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu
doby nie nastgpi spadek ponizej O°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac¢ tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkow zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania robdt budowlano-montazowych w
okresie obnizonych temperatur”.

W okresie wysokich temperatur §wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i
twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

Tynki zwyklte ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podtoza, rodzaj zaprawy, liczbe warstw i
technike wykonania powinny odpowiada¢ normie PN-70/B- 10100 p.3. ,,Roboty tynkowe. Tynki
zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

Przy wykonywaniu tynkow zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B-
10100 p.3.1.1.

Podtoza w zaleznosci od ich rodzaju powinny by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN-
70/B -10100 p. 3.3.2.

Przygotowanie podloza

Podtoza tynkow zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100 p.3.3.2.
W S$cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewng¢trznych
licach na gtebokosci 5-10 mm.
Bezposrednio przed tynkowaniem podloze nalezy oczys$ci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé plamy z
rdzy i substancji thustych.
Nadmiernie sucha powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.2 Wykonanie tynkow zwyklych

Przy wykonywaniu tynkow zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B-
10100 p. 3.3.1.

Sposoby wykonania tynkéw zwyklych jedno- 1 wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z
danymi okreslonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.

Grubosci tynkow zwyktych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podloza lub
podktadu powinny by¢ zgodne z normg PN-70/B-10100.

Tynki zwykte kategorii III nalezag do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w
sposob standardowy.

Tynk tréjwarstwowy powinien sklada¢ si¢ z obrzutki, narzutu i1 gladzi. Narzut tynkow
wewnetrznych nalezy wykonywaé wedtug pasow i listew kierunkowych.

Gtladz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.
Do wykonywania tynkow nalezy stosowaé zaprawy cementowo-wapienne: tynkéw nie narazonych na
zawilgocenie- w proporcji 1:1:4, narazonych na zawilgocenie, oraz w tynkach zewnetrznych — w
proporcji 1:1:2

5.3 Wykonanie okladzin ceramicznych
Oktadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podloza warstwa wyrdwnujaca lub
bezposrednio do rownego i gladkiego podtoza.
Podloze pod okladziny ceramiczne stanowg nieotynkowane mury z cegty.
Do osadzenia wyktadzin na Scianach murowanych mozna przystapi¢ po zakonczeniu osiadania muréw
budynku.
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Bezposrednio przed rozpoczgciem robdt oktadzinowych, podtoze nalezy oczysci¢ z grudek zaprawy i
brudu szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu.

Na oczyszczong i zwilzong powierzchni¢ §cian nalezy natozy¢ dwuwarstwowy podktad wykonany z
obrzutki i narzutu. Obrzutke nalezy wykona¢ o grubosci 2-3 mm z cienkiej zaprawy cementowej
marki 8 lub 5, narzut z cienkiej zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 lub 3.

Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane i moczone przed przystgpieniem do mocowania
przez 2 do 3 godzin w czystej wodzie.

Plytki mocowane do podioza na zaprawie klejowej 1 spoinowane gotowa zaprawg sSpoinowa
(wodoodporng w przypadku oktadziny basenu).

Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej +5°C.
Dopuszczalne odchyltki krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinny by¢
wieksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od plaszczyzny nie wigksze niz 2 mm na
dhugosci taty dwumetrowe;j

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogolne zasady kontroli jakoSci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 6.
Przed przystapieniem do rob6ét Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu, wapna, oraz
kruszyw przeznaczonych do wykonywania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi
Nadzoru do akceptac;ji.
Badania te powinny obejmowac wszystkie wlasciwo$ci cementu, wapna, wody oraz kruszywa
okreslone w pkt. 2 niniejszej specyfikacji.
Przy odbiorze na budowie materialdw ceramicznych do oktadzin nalezy dokonac:
- sprawdzenia zgodno$ci klasy materiatéw ceramicznych z zamoéwieniem
- proby doraznej przez ogledziny, opukanie i mierzenie: wymiarow i ksztaltu ptytek, liczby
szczerb 1 peknie¢, odpornosci na uderzenia.
W przypadku niemoznos$ci okreslenia jakosci ptytek przez probe dorazng nalezy je podda¢ badaniom
laboratoryjnym (szczeg6lnie co do klasy i1 odpornosci na dzialanie mrozu w przypadku wyktadziny
zewnetrznej).

7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 7.

7.2 Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchni¢ tynkoéw oblicza si¢ w metrach kwadratowych jako iloczyn dlugosci $cian w
stanie surowym i wysoko$ci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu
stropu. Powierzchnie pilastrow i stupéw oblicza si¢ w rozwinigciu tych elementow w stanie surowym.
Powierzchni¢ tynkéw stropéw oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich rzutu w $wietle $cian
surowych na plaszczyzne pozioma.
Z powierzchni tynkdw nie potraca si¢ powierzchni nieotynkowanych, jezeli kazda z nich jest mniejsza
od 0,5 m°.
Powierzchni¢ oktadzin ceramicznych oblicza si¢ w m’.

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
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8.2 Odbior podloza i tynkéow

Odbior podloza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot
tynkarskich. Jezeli odbior podtoza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze
oczysci¢ 1 umy¢ woda.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania oméwione w pkt. 6 daty wyniki pozytywne.
Jezeli cho¢ jeden wynik badania jest negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany.

W takim przypadku nalezy przyjac¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

tynk poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika 1 trwato$ci tynku,

zaliczy¢ tynk do nizszej kategorii,

w przypadku gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwigzania, usuna¢ tynk i ponownie wykona¢

roboty tynkowe.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie
moga by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na calej dtugosci kontrolnej dwumetrowej
taty.

Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego nie mogg by¢ wigksze niz2 mmna 1 mb i
ogblem nie wigcej niz 4 mm w pomieszczeniu.

Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego nie mogg by¢ wigksze niz3 mmna 1 mb i
ogblem nie wigcej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi.

Niedopuszczalne sg nastgpujace wady:

- wykwity w postaci nalotéw roztworow soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkow
przenikajacych z podtoza, plesni itp.

- Trwale §lady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pgcherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

Odbior podloza pod plytki ceramiczne
Wg ptytek posadzkowych

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania
og6lne” pkt 9.

9.2 Cena jednostkowa
B-11.01.00 Tynki wewngtrzne
Cena jednostkowa obejmuje: przygotowanie stanowiska roboczego, przygotowanie zaprawy,
dostarczenie materialdéw i sprzetu, obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi, ustawienie i
obsluge rusztowan przeno$nych umozliwiajacych wykonanie robot na wysokosci do 4 m,
przygotowanie podloza, umocowanie i zdjecie listew tynkarskich, osiatkowanie bruzd, obsadzenie
kratek wentylacyjnych 1 innych drobnych elementéw, wykonanie tynkéw, reperacja tynkow po
dziurach 1 hakach, oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatléw, likwidacja stanowiska roboczego.
B-11.02.00 Oktadziny $cian
Cena jednostkowa obejmuje: przygotowanie podloza, przygotowanie zaprawy, dostarczenie
materialdow 1 sprzetu, moczenie 1 docinanie ptytek, wykonanie okladziny z wypetnieniem spoin i
oczyszczeniem powierzchni, osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,
oczyszczenia miejsca pracy z pozostatosci materialow.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow 1 zapraw.

PN-B-30020:1999  Wapno.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-B-19701:1997  Cementy powszechnego uzytku.

PN-ISO-9000

Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych- Cze$¢ B- Roboty wykonczeniowe,
zeszyt 1 ,,Tynki”, wydane przez ITB — Warszawa 2003 r.
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i obioru posadzek w ramach
budowy szybu windowego zewng¢trznego pod montaz windy dla oséb niepelnosprawnych w Zespole
Szkot Energetycznych, Krakéw ul. Loretanska 16

Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robot objetych specyfikacjg
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.
B.10.01.00 folia PE
B.10.01.02 Warstwa wyrownawcza pod wylewke
B.10.01.03 Wylewka cementowa
B.10.01.04 Posadzki z plytek gresowych podtogowych antyposlizgowych na zaprawie klejowej
(wszystkie pomieszczenia mokre, ciggi komunikacyjne), panele podtogowe
Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi normami oraz okresleniami
podanymi w SST B.00.00.00 (kod 45000000-01) ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4

Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST ,,Wymagania og6lne” pkt 1.5. Wykonawca
jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatow i wykonywanych robot oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, specyfikacja oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskania i sktadowania podano
w SST B-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 2.

Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw nalezy stosowa¢ wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest stosowanie wod §ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych
thuszcze organiczne, oleje i mutl.

Piasek (PN-EN 13139:2003)

Powinien spetnia¢ wymagania przedmiotowej normy a w szczegolnosci:
nie powinien zawiera¢ domieszek organicznych, oraz mie¢ frakcje roznych wymiaréw: piasek
drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm
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Cement wg normy PN-EN 191:2002 (patrz SST B.04.02.00)

Masa zalewowa wg BN-74/6771-04

Masa sktada si¢ z asfaltow drogowych, widknistego wypelniacza mineralnego, maczki mineralne;j i
dodatkow uszlachetniajacych.

Zastosowanie do szczelin dylatacyjnych o szerokosci wigkszej niz 5 mm.

Kruszywo do posadzek cementowych i betonowych

W posadzkach maksymalna wielko$¢ ziaren kruszywa nie powinna przekroczy¢
1/3 grubosci posadzki. W posadzkach odpornych na $cieranie najwigksze dopuszczalne wielkos$ci
ziaren wynoszg przy grubosci warstw 2,5 cm — 10 mm, 3,5 cm — 16 mm.

Wyroby terakotowe
Ptytki podtogowe terakotowe i gresy — wlasciwosci:

- barwa: wg wzorca producenta,

- nasigkliwo$¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5%,

- wytrzymatos$¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0 MPa,

- $cieralnos¢ nie wigcej niz 1,5 mm, Gresy — V klasa $cieralno$ci,

- mrozoodporno$¢ liczba cykli nie mniej niz 20,

- kwasoodpornos¢ nie mniej niz 98%,

- lugoodpornos¢ nie mniej niz 90 %,

- twardo$¢ wg skali Mahsa §,

- na schodach i wejsciach wykonane jako antyposlizgowe.

- Plytki terakotowe i gresowe muszg by¢ uzupelnione nastepujacymi elementami:

- stopnice schodow,

- listwy przypodtogowe,

- katowniki, narozniki.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

- dhugos¢ 1 szeroko$¢: +/- 1,5 mm,

- grubo$¢ : +/- 0,5 mm,

- krzywizna: 1,0mm
Plytki pakowane sg w pudtach tekturowych zawierajacych ok.1 m2, na opakowaniu umieszcza si¢:
nazwe i adres producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakos$ci, znaki
ostrzegawcze dotyczace wyrobow latwo ttukacych si¢ oraz napis ,,Wyréb dopuszczony jest do
stosowania w budownictwie Swiadectwem ITB"
Materialy pomocnicze: zaprawy klejowe 1 zaprawy do spoinowania.

3. SPRZET
3.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,,Wymagania ogolne” pkt 3.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zgodnie z zaleceniami producentéw
poszczeg6lnych materialow.

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,,Wymagania og6lne” pkt 4.
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Zaladunek, transport, rozladunek i skladowanie materialow
powinny odbywac si¢ tak, aby zachowac ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane
poszczegblnym materiatom przez producentow.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogo6lne zasady wykonania rob6t podano w SST ,,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.1 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej oraz podklady betonowe
Wymagania podstawowe:

- podkiad cementowy (betonowy) powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktory okresla
wymagang wytrzymalo$¢ i grubo$¢ podktadu oraz rozstaw szczelni dylatacyjnych,

- wytrzymato$¢ podktadow badana wg normy PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza niz: na
Sciskanie — 12 MPa, na zginanie — 3 MPa,

- podtoze , na ktérym wykonuje si¢ podktady powinno by¢ wolne od kurzu i zanieczyszczen,
- podktad powinien by¢ oddzielony od pionowych elementow budynku paskiem papy,
- w podktadzie powinny by¢ szczeliny dylatacyjne,

- temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw oraz w ciaggu co najmniej 3 dni nie
powinna by¢ nizsza niz 5 "C,

- zaprawy cementowe powinny by¢ wykonywane mechanicznie,

- podktad powinien mie¢ powierzchni¢ rowna, stanowigca ptaszczyzne lub pochylong zgodnie z
ustalonym spadkiem,

- wciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym.

5.2 PosadzKi z gresu (terakota) — kamienie sztuczne.

Posadzki z gresu (terakoty) nalezy wykonywac zgodnie z projektem, ktéry powinien okresli¢
konstrukcje podtogi, wytrzymatos¢ podkiadu, rodzaj 1 gatunek ptytek oraz rodzaj zapraw klejowych i
spoinowych.

Do wykonania posadzek z ptytek mozna przystapi¢ po zakonczeniu robot stanu surowego i robot
tynkarskich oraz robdt instalacyjnych wraz z probami ci$nieniowymi.

W pomieszczeniach, w ktorych wykonywane sa posadzki z ptytek nalezy utrzymywaé temperature
zgodng z zaleceniami producenta.

Posadzki z plytek nalezy wykonywaé na specjalnie przygotowanym podtozu tzn. po wykonaniu
izolacji wodoszczelnych systemowych przeznaczonych do duzych zawilgocen i1 dzialania srodowiska
agresywnego.

W miejscach przebiegu dylatacji konstrukcji budynku powinna by¢ wykonana w posadzce szczelina
dylatacyjna.

Spoiny mig¢dzy ptytkami powinny mie¢ szeroko$¢ umozliwiajaca doktadne wypehienie tj. praktycznie
1-2 mm. Szerokos$¢ spoin powinna by¢ jednakowa i kontrolowana przy uktadaniu.

Do spoinowania mozna przystapi¢ dopiero po kilku dniach od utozenia ptytek.

Posadzke z ptytek nalezy wykonczy¢ przy $cianach lub innych elementach budynku cokolikiem z
ptytek gresu (terakoty) lub z ksztattek cokotowych.

Posadzka powinna by¢ czysta, ewentualne zabrudzenia zaprawa lub kitem nalezy niezwlocznie usungé
w czasie uktadania ptytek.
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Powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna i stanowi¢ plaszczyzne pozioma albo o okreslonym w
projekcie spadku. Nierdwno$ci mierzone powinny by¢ 2 metrowa tata. Dopuszczalne odchytki od
plaszczyzny poziomej nie powinny by¢ wigksze niz 5 mm na catej dtugosci taty.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w SST ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

Wymagana jako$¢ materiatow powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o
jakosci lub znakiem jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym rownorzednym dokumentem.

Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania robot (cieplnych,
wilgotnosciowych). Sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

Wyniki kontroli materiatow 1 wykonania posadzek powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa jest m”. Ilo§¢ robot okreéla sie na podstawie dokumentacji projektowe;.

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogolne zasady odbioru roboét
Ogolne zasady dotyczace odbioru robdt podano w SST ,,Wymagania ogélne” pkt 8.

Odbidr powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor
Nadzoru na podstawie zgltoszenia Wykonawcy.
Odbiér materialéw i robot — powinien obejmowa¢ zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz
sprawdzenie wlasciwosci technicznych z wystawionymi atestami wytworcy. Nie nalezy stosowaé
materialow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
Wyniki odbiorow materiatow i robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Odbidr powinien obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego (ocena wzrokowa),

- sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki,

- sprawdzenie grubosci warstw posadzkowych,

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania stykow materialdw posadzkowych za pomoca

szczelinomierza lub suwmiarki,
- sprawdzenie prawidlowosci wykonania cokotow lub listew podtogowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania
og6lne” pkt 9.
Placi si¢ za ustalona ilo§¢ m? powierzchni utozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
przygotowanie podtoza,
dostarczenie materialow i sprzetu,
oczyszczenie stanowiska pracy.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa. Specyfikacja pobierania probek.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skitad, wymagania 1 kryteria zgodno$ci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okreslenia.

PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i heterageniczne pokrycia
podtogowe z poli (chlorku winylu).
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B-11.00.00
OKLADZINY Z PLYT GIPSOWO-KARTONOWYCH

kod CPV 45421146-9 Instalowanie sufitow podwieszonych i okladzin
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1. WSTEP

Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i obioru oktadzin z ptyt
gipsowo-kartonowych w ramach budowy szybu windowego zewnetrznego pod montaz windy dla oséb
niepetnosprawnych w Zespole Szkot Energetycznych, Krakow ul. Loretanska 16

Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robot objetych specyfikacjg

Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych, ktorych dotyczy specyfikacja stanowia poszycie azurowej
konstrukcji $cianek dzialowych w systemie lekkiej zabudowy szkieletowej poddasza, oraz jako
obudowa konstrukcji drewnianej dachu na poddaszu.

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi normami oraz okresleniami
podanymi w SST B.00.00.00 (kod 45000000-01) ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4

Ogoélne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w SST ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

Przy wykonywaniu okladzin z plyt gipsowo-kartonowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w
normie PN-72/B-10122 ,,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materialéw i wykonywanych robdt oraz za
ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, specyfikacja oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

Ogoélne wymagania dotyczace materialow

Ogoélne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w SST B-00.00.00
,» Wymagania og6olne” pkt 2.

Plyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w normie PN-B-79405 —
wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.
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Warunki techniczne dla ptyt gipsowo-kartonowych:
. GKF GKBI
Lp- Wymagania GKB zwykia ognioodporna wodoodporna
1. Powierzchnia Roéwna, gladka, bez uszkodzen kartonu, naroznikow i
krawedzi
2. Wymiary i tolerancje [mm]: 9,5;12,5; 15; >18 (+/-0,5)
grubos¢
szerokos$é 1200 (+0; -5,0)
dlugo$é [2000 —3000] (+0;-6)
prostopadlo$¢ roéznica w dlugosci przekatnych <5
3. Masa 1 m” plyty o grubosci
[kg]:
9,5 mm <9,5 - -
12,5 mm <12,5 11,0:13,0 <12,5
15,0 mm <15,0 13,5:16,0 <15,0
>18,0 mm <18,0 16,0:19,0 -
4. Wilgotnos¢ [%] <10,0
5. Trwatos¢  struktury przy - >20 -
opalaniu [min]
6. Nasigkliwos¢ [%] - - <10
7. Oznakowanie: nazwa, symbol rodzaju ptyty, grubos¢, PN......, data
produkcji
kolor kartonu szary jasny szary jasny zielony jasny
barwa napisu niebieska czerwona niebieska
Woda

Do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wodg
odpowiadajacg wymaganiom normy PN-B32250 Woda do celéw budowlanych. Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodg pitng. Niedozwolone jest stosowanie wod §cickowych,
kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych thuszcze organiczne, oleje i mut.

Piasek

Powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne.
Piaski do zapraw budowlanych nie powinny zawiera¢ domieszek organicznych oraz mie¢ frakcje
r6znych wymiardéw: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek srednioziarnisty 0,5-1,0mm.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,,Wymagania ogolne” pkt 3.

Sprzet do wykonania robot
Wykonawca przystepujacy do wykonania suchych tynkéw powinien wykazaé sie mozliwo$cia
korzystania z elektronarze¢dzi i drobnego sprzetu budowlanego.
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4. TRANSPORT
4.1 Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,,Wymagania og6lne” pkt 4.

4.2 Pakowanie i magazynowanie plyt gipsowo-kartonowych

Ptyty powinny by¢ pakowane w formie stosow, uktadanych poziomo na kilki podktadach
dystansowych. Pierwsza plyta od dotlu speknia role opakowania stosu. Kazdy ze stosow jest spicty
tasma stalowg dla usztywnienia w miejscach usytuowania podktadek.

Pakiety nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknigtych i1 suchych, na rownym i mocnym
podktadzie

Wysokos¢ sktadowania — do 5 pakietow o jednakowej dlugos$ci, naktadanych jeden na drugi. Transport
ptyt odbywa si¢ przy pomocy rozbieralnych zestawoéw samochodowych (pokrytych plandekami), ktore
umozliwiaja przewoz (jednorazowo) okoto 2000 m? ptyt gr.12,5 mm lub 2400 m* o gr.9,5 mm.

Roztadunek ptyt powinien odbywacé si¢ przy pomocy wozka widlowego o udzwigu conajmniej 2000
kg lub zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogolne zasady wykonania robodt
Ogolne zasady wykonania rob6dt podano w SST ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2 Warunki przystapienia do robét

Przed przystgpieniem do wykonania oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowania i przebicia oraz
osadzone oscieznice okienne i drzwiowe.

Zaleca si¢ przystapienie do wykonania oktadzin po okresie wstepnego osiadania i skurczéw murow, tj.
po uplywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

Przed rozpoczegciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i odpadow.

Okladziny z phyt g-k nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz 5 °C pod warunkiem, ze w
ciggu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C, a wilgotno$¢ wzgledna powietrza miesci si¢ w granicach
od 60 do 80 %.

Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

5.3 Montaz okladzin z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach stalowych

Ruszt metalowy pod okladziny gipsowo-kartonowe wykonuje si¢ z uzyciem $ciennych profili ,,U” o
szer. 55 mm, 100 mm, profili C szer. 55 mm, 100 mm umocowanych do podtoza uchwytami typu ES.
Plyty mocuje si¢ ustawiajac je pionowo.

W celu polepszenia wlasnosci cieplnych i akustycznych przegrody w przestrzen miedzy profilami ,,U”
wypehnia si¢ welng mineralna.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST ,,Wymagania ogoélne” pkt 6.

Badania w czasie wykonywania robét

Czestotliwos¢ oraz zakres badan ptyt g-k powinna by¢ zgodna z PN-B-79405 ,,Wymagania dla ptyt
gipsowo-kartonowych”
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W szczeg6lnosci powinna by¢ oceniana:
- rOwnos$¢ powierzchni piyt,
- narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),
- wymiary plyt (zgodnie z tolerancja),
- wilgotno$¢ i nasigkliwos¢,
- obcigzenie na zginanie niszczace lub ugigcia phyt

Warunki badan ptyt gipsowo-kartonowych i innych materiatow powinny by¢ wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT
7.1 Jednostka obmiarow3 jest:
powierzchnia obudowy w m? jako iloczyn dhugosci §cian w stanie surowym i wysokosci mierzonej
od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu wyzszej kondygnacji.
7.2 Tlo$¢ robot okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowe;.

8.0DBIOR ROBOT
8.1 Ogolne zasady odbioru robot
Ogo6lne zasady dotyczace odbioru robdt podano w SST ,,Wymagania og6lne” pkt 8.
Odbior powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor
Nadzoru na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.
Odbior podloza — nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robdt oktadzinowych
z plyt g-k. Jezeli odbidr podtoza odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania nalezy podtoze
oczyscic¢ 1 umy¢ woda.
Dokonanie odbioru podtoza jak i oktadzin plytami uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektows i
SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem
dopuszczalnych tolerancji) wg pkt 6 daly pozytywne wyniki.
Wymagania przy odbiorze:
Wymagania okresla norma PN-72/B-10122 ,,Roboty okladzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania
przy odbiorze”.
Sprawdzeniu podlega:
zgodnos¢ z dokumentacja techniczna,
rodzaj zastosowanych materiatow,
przygotowanie podloza,
prawidtowos$¢ zamontowania ptyt i ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,
wichrowatos$¢ powierzchni
Dopuszczalne odchytki powierzchni:
odchylenie powierzchni suchego tynku od ptaszczyzny i odchylenia krawedzi od linii prostej — nie
wigksza niz 2 mm i w liczbie nie wigkszej niz 2 na calej dlugosci 2 metrowej taty kontrolne;j,
odchylenia powierzchni 1 krawedzi od kierunku:
pionowego — nie wigksze niz 1,5 mm na 1 mb i ogdélem nie wigcej niz 3 mm w
pomieszczeniach do 3,5 m wysoko$ci oraz nie wigcej niz 4 mm w pomieszczeniach o
wysokosci powyzej 3,5 m,
poziomego — nie wigksze niz 2 mm na 1 mb i ogdétem nie wigcej niz 3 mm na catej powierzchni
ograniczonej $cianami, belkami itp.
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3) odchylenie przecinajacych si¢ ptaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacji nie wigksze
niz 2 mm
Odbior pokrycia blachg potwierdza si¢ protokétem, ktory powinien zawieraé:
ocen¢ wynikow badan,
wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,
sprawdzenie zgodnosci lub nie zgodno$ci wykonania z zamoéwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt.
9.

9.2 Wykonanie $cianek regipsowych

Placi sie za ustalona ilo$¢ m” powierzchni suchego tynku wedtug ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
przygotowanie stanowiska roboczego,
dostarczenie materiatow i sprzetu,
ustawienie i rozbiorke rusztowan o wysokosci do 4 m,
oczyszczenie i przygotowanie podtoza,
przymocowanie ptyt do gotowego rusztu metalowego za pomoca wkretow wraz z przycigeciem
1 dopasowaniem,
przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyréwnania powierzchni oktadzin,
szpachlowanie polaczen i stykow plyt ze Scianami i stropami, zabezpieczenie spoin tasmg
papierowa,
szpachlowanie i cyklinowanie wykonczeniowe
oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
likwidacje stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych
PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa

PN-B-32250 Woda do celow budowlanych

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

Norma ISO  (Seria 9000,9001,9002,9003 1 9004) Normy dotyczace systemdéw zapewnienia jakosci 1
zarzadzania systemami zapewnienia jakosci

Inne dokumenty i instrukcje

Informator — Poradnik ,,Zastosowanie ptyt gipsowo-kartonowych w budownictwie” wydanie IV —
Krakéw 1996 r.

Instrukcja montazu ptyt gipsowo-kartonowych LAFARGE — NIDA GIPS — wydanie 2002 r.
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B-12.00.00
ROBOTY MALARSKIE

kod CPV 45442100-8 Roboty malarskie
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa3 wymagania dotyczace wykonania iobioru robot
malarskich wykonywanych w ramach budowy szybu windowego zewnetrznego pod montaz windy dla
0s6b niepelnosprawnych W Zespole Szkot Energetycznych, Krakow
ul. Loretanska 16

Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy zlecaniu oraz
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robot objetych specyfikacjg
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie robot malarskich w obiekcie objetym przetargiem.

Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi normami oraz okresleniami
podanymi w SST B.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.4
Powtloka malarska — warstwa ochronno-dekoracyjno-izolacyjna chronigca obiekt i jego elementy przed
wpltywem warunkéw zewngtrznych 1 wewngtrznych oraz stanowi warstwe wykonczeniowo-
dekoracyjna.

Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w SST ,,Wymagania og6lne” pkt. 1.5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materialdéw i wykonywanych robdt oraz za
ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, specyfikacja oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
Ogoélne wymagania dotyczace materialow
Ogoélne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w SST B-00.00.00
,» Wymagania ogolne” pkt. 2.
Wszystkie materiaty do rob6t malarskich powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub
swiadectw dopuszczenia w budownictwie.
Farba akrylowa
Farba emulsyjna
Srodki gruntujgce
Na zastosowane zestawy malarskie musi by¢ akceptacja Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST ,,Wymagania og6lne” pkt. 3.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.
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4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,,Wymagania ogolne” pkt. 4.

Farby pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w begbny lekkie lub wiaderka stozkowe wg
PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min.+5°C nalezy transportowaé zgodnie z
PN-85/0-79252 i przepisami obowigzujacymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogo6lne zasady wykonania robot podano w SST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 5.

Przy malowaniu temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem
od przewodow wentylacyjnych i urzadzen grzewczych.

5.1 Przygotowanie podlozy
Podloze posiadajace drobne uszkodzenia nalezy naprawié¢ przez uzupetnienie ubytkow
szpachla gipsowa lub zaprawg cementowo-wapienng Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z
kurzu 1 brudu. Odstajace tynki nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i wypetni¢ zaprawg cementowo-
wapienng.

5.2 Gruntowanie — przed malowaniem farbami akrylowymi i lateksowymi powierzchnie nalezy
gruntowac pokostem lub preparatami do gruntowania.

5.3. Wykonywanie powlok malarskich
Powtoki z farb akrylowych i lateksowych powinny by¢ nie zmywalne, dawaé aksamitno-
matowy wyglad powierzchni. Barwa powlok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam oraz
sladow pedzla.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w SST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 6.

Powierzchnia do malowania

Kontrola stanu technicznego powierzchni do malowania obejmuje:

sprawdzenie wygladu powierzchni,

sprawdzenie nasigkliwosci,

sprawdzenie wyschnigcia podtoza,

sprawdzenie czysto$ci.

Roboty malarskie

Badania powtok nalezy wykona¢ po ich zakonczeniu nie wezesniej niz po 7-14 dni. Przeprowadza si¢
je przy temperaturze nie nizszej od + 50C przy wilgotnosci powietrza mniejszej niz 65 %.

Badania powinny obejmowac:
- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

- sprawdzenie zgodno$ci barwy ze wzorcem.
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Wyniki kontroli materialéw i wykonania rob6t malarskich powinny by¢ wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowg jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem podtoza, farb
ustawieniem rusztowan oraz uporzagdkowaniem stanowiska. Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie
dokumentacji projektowe;.

8.0DBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogolne zasady dotyczace odbioru robot podano w SST ,,Wymagania og6élne” pkt. 8.
Odbidér powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor
Nadzoru na podstawie zgltoszenia Wykonawcy.
Odbior podloza
Zastosowane do przygotowania podloza materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom
panstwowych norm. Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z pkt. 5.1.
Odbior robot malarskich polega na sprawdzeniu:
wygladu zewnetrznego powtok
odpornosci powloki na wycieranie polegajacym na lekkim, kilkakrotnym potarciu powierzchni
szmatkg kontrastowego koloru,
odpornosci powtoki na zarysowanie
przyczepnosci powtoki do podtoza polegajacym na prébie poderwania ostrym narzedziem powtoki
od podtoza,
odpornosci powtoki na zmywanie wod3.
Wyniki odbiorow materiatow i robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania
ogo6lne” pkt. 9.
Placi si¢ za ustalona ilo§¢ m? robot malarskich wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
dostarczenie 1 przygotowanie materiatow,
przygotowanie i oczyszczenie podtoza,
zagruntowanie podtoza,
przygotowanie farb,
ustawienie 1 rozebranie rusztowan lub drabin malarskich,
oczyszczenie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachloéwki i kity szpachlowe. Metody badan.
PN-69/B-10280 Ap1:1999 Roboty malarskie farbami wodnymi i emulsyjnymi.

Inne dokumenty
Swiadectwa dopuszczenia produktow do stosowania w budownictwie. Instrukcje producentow.
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Kod gléwny: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
Kod dodatkowy: 45350000-5 Instalacje mechaniczne
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1. WSTEP
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robdt zwigzanych z montazem windy wraz z cala czg$cia mechaniczng i
automatyka w trakcie budowy szybu windowego zewngtrznego pod montaz windy dla osob
niepetnosprawnych w Zespole Szkot Energetycznych, Krakow ul. Loretafiska 16
1.2 Zakres stosowania

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3 Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie przy dostawie i montazu
kompletnego urzadzenia windy osobowej trojprzystankowej wraz z jego uruchomieniem i odbiorem

1.4 OKkreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
Okresleniami podanymi w SST ,,Wymagania og6lne.” pkt. 1.4.

1.5 Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne wymagania dotyczace robot podano w
SST B-00.00.00 ,,Warunki og6lne” pkt. 1.5.

2. MATERIALY
Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bgda zgodne z projektem, postanowieniami Umowy,
obowigzujgcymi normami i zaleceniami Zamawiajacego.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 3.
Sprzet uzywany przy wykonywaniu robot zwigzanych z montazem windy wraz z cala czg$cig
mechaniczng 1 automatykg powinien spelnia¢ wymagania obowigzujace w budownictwie ogdlnym.
W szczego6lnosci wszystkie rodzaje sprzgtu, narzedzia i maszyny elektryczne, mechaniczne powinny
by¢ sprawne oraz posiada¢ fabryczng gwarancje i instrukcje obstugi. Sprzet powinien spetniad
wymagania BHP. Miejsca lub elementy szczego6lnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie
oznaczone. Sprzet ten powinien podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby
obstugujace sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT

Wymagania ogolne dotyczace sprzetu podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 4.

Winda i osprzet powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu w sposob zapewniajacy
uniknigcie uszkodzen, trwatych odksztalcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogo6lne zasady wykonania robot podano w ,,Wymagania og6lne” pkt 5.

Wykonawca jest w szczeg6lnosci odpowiedzialny za: dostarczenie, zamontowanie i uruchomienie
sprawnego urzadzenia windowego.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogo6lne zasady kontroli jakosci podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 6.

Kontrola jakos$ci robdt zwigzanych z montazem windy wraz z calg cz¢§cig mechaniczng 1 automatyka
polega na sprawdzeniu zgodnos$ci z dokumentacjg projektowg oraz podanymi powyzej wymaganiami.
Urzadzenie przed rozpoczeciem eksploatacji podlega odbiorowi przez wiasciwy Urzad Dozoru
Technicznego.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne warunki obmiaru robot podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 7.
Jednostka obmiarowg jest calo$¢ prac, urzadzen sktadajacych sie na urzadzenie windowe.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne warunki odbioru rob6t podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania og6élne” pkt 8.
Odbidr koncowy odbywa si¢ po uzyskaniu pozytywnego dokumentu odbiorowego wystawionego
przez Dozor Techniczny.
Odbioér powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnos$ci wykonania z dokumentacja projektowa, oraz
sprawdzeniu prawidlowosci pracy urzadzenia.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptlatnosci podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania
og6lne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
PN-/EN 81.2 Przepisy bezpieczenstwa dotyczace konstrukeji i instalowania dzwigow

Inne dokumenty i instrukcje

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy 1 Polityki Spotecznej w sprawie zasadniczych wymagan
dla dzwigow i ich elementow bezpieczenstwa w oparciu o Dyrektywe Parlamentu Europejskiego i
Rady 95/16/WE
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ROBOTY ROZBIORKOWE

kod CPV 45.20.00.00 Roboty rozbidérkowe
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
rozbiorkowych, ktore zostang wykonane w ramach budowy szybu windowego zewnetrznego pod
montaz  windy dla  os6b  niepelnosprawnych ~w  Zespole  Szkét  Energetycznych,
Krakow ul. Loretanska 16

1.2 Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia robot okreslonych w Dokumentacji
Projektowej stanowiacej czes¢ dokumentoéw przetargowych (opis techniczny i rysunki).

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
1 ST zawartymi w rozdziale “Wymagania og6lne."

1.5 Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST “Wymagania ogdlne."

2. MATERIALY
Materialy nie wystepuja.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST “Wymagania og6lne".
Do wykonania robdt rozbidrkowych nalezy uzy¢ nastepujacego sprzgtu:

- spawarka elektryczna wirujaca 300 A

- dzwig

- przestawne rusztowania

- Wycigg

- zestaw spawalniczy acetylenowo-tlenowy

- elektronarzedzia.

4. TRANSPORT

Transport zgodnie z warunkami ogdlnymi S.T. Do transportu materiatow nalezy uzy¢ takich srodkéw
transportu, jak:

- ciagnik kotowy

- samochod skrzyniowy

- samochdd samowyladowczy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne warunki wykonania robdt

Ogoblne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST “Wymagania ogdlne."

Wymagania dotyczace wykonania robot podane w Dokumentacji Projektowej, ponadto.

- roboty rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ recznie, przy uzyciu narzedzi pneumatycznych, przez
rozkuwanie lub zwalanie
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- zwalanie §cian metodg podcinania lub podkopywania jest zabronione

- elementy konstrukcji stalowych nalezy przecina¢ palnikiem acetylenowym

- nie mozna prowadzi¢ rozbiorki elementéw konstrukcyjnych jednoczes$nie na kilku poziomach

- przed przystgpieniem do robot rozbidrkowych nalezy odlaczy¢ instalacje elektryczng gazowa,
cieplng, wodociagowa i inne

-nie nalezy prowadzi¢ robot rozbidorkowych na zewnatrz, w ztych warunkach atmosferycznych: w
czasie deszczu, opadow $niegu oraz silnych wiatrow

- roboty nalezy prowadzi¢ tak, aby nie zostata naruszona stateczno$¢ rozbieranego elementu, oraz tak,
aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotato nieprzewidzianego upadku lub
przewrocenia si¢ innego fragmentu konstrukeji

- znajdujace si¢ w poblizu rozbieranych obiektow urzadzenia i budowle nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniami

- rozbidrke budynku nalezy prowadzi¢ w nastepujacej kolejnosci: demontaz urzadzen i armatury,
demontaz przewodow instalacyjnych, rozbidrka okien i1 drzwi, rozbiorka $cianek dzialowych
wykonanych z dybli lub elementow drobnowymiarowych, demontaz nadbudowek, masztow,
wentylatorow, rozbiorka pokrycia dachu obrobek blacharskich, rynien, rur spustowych, demontaz
ocieplenia, rozbidrka stropu, rozbiodrka §cian wewngtrznych i zewngetrznych, rozbiodrka elementoéw
betonowych i zelbetowych wewnetrznych.

5.1.1 Rozbiorka urzadzen i instalacji

Do rozbiorki urzadzen i instalacji elektrycznej, mozna przystapi¢ dopiero po stwierdzeniu, ze
wszystkie te instalacje zostaly odlaczone od sieci miejskich przez pracownikow wiasciwych instytucji
oraz, ze dokonano odpowiedniego wpisu do dziennika rozbiorki. Demontaz instalacji powinni
wykonywac robotnicy odpowiednich specjalnosci. Rozbieranie instalacji elektrycznych rozpoczyna si¢
réwniez od demontazu oprawek, wylacznikdéw itp., urzadzen instalacji elektrycznych, a nastgpnie
zdejmuje przewody. Rozbiorki instalacji C.O. nalezy dokonywac¢ po uprzednim spuszczeniu z uktadu
wody.

5.1.2 Rozbiorka okien i drzwi

Przed przystapieniem do demontazu okien i drzwi nalezy ustali¢, ktére z nich nadajg si¢ do dalszego
wykorzystania; nalezy tez sprawdzi¢, czy wskutek osiadania lub uszkodzenia nadproza oscieznice nie
spetniaja funkcji podpory Sciany. W takim przypadku wyjmuje si¢ je dopiero przy rozbidrce Sciany.

5.1.3 Rozbiorka Scianek dzialowych, kominow itp.

Rozbidrki murowanych $cianek dzialowych nie mozna wykonywaé przez zwalanie ich na strop, gdyz
moze to spowodowac zawalenie stropu. Ze $cianek tynkowanych nalezy usung¢ tynk, a nastepnie
rozbiera¢ je kolejno warstwami. W podobny sposdb nalezy rozbiera¢ §cianki wykonane z wigkszych
elementow, jak pustaki, bloczki itp. Przy pracy stosuje si¢ lekkie, przestawne rusztowanie, a caly
material i gruz ze §cianek nalezy ze stropoéw usuwac na dot.

5.1.4 Rozbiorka Scian
Sciany rozbiera si¢ r¢cznie, zwalaniem za pomocg ciagnikow, spychaczy lub wciggarek. W miarg
mozliwosci zaleca si¢ stosowaé narzedzia pneumatyczne.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogo6lne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST “Wymagania ogdlne."

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST “Wymagania ogo6lne". Jednostkami obmiaru na
poszczeg6lnych obiektach s3:
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- m; np. rozebranie rur, rynien, rynny, rozebranie balustrad

- mb; np. wykucie z muru o$cieznic stalowych,

- m2; np. rozbioérka dna i $Scian kanatow, odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-
wapiennej, rozebranie obrobek blacharskich, obrobki muréw ogniowych, okapoéw, kotnierzy,
gZymsow

-m3; np. rozebranie $cian, filarow, kolumn, wykonanych z cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej,
wywiezienie gruzu spryzmowanego

-szt.; np. wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o pow. do 2mz, demontaz armatury i
uzbrojenia, demontaz zasuwy zeliwnej kolnierzowej,

-kpl.; np. demontaz istniejacej instalacji o$§wietlenia

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST ,,Wymagania ogoélne."

Odbiorowi podlega wykonanie kompletnego demontazu stropu podwieszonego, podtdg i posadzek,
instalacji elektrycznych i demontazu armatury i rurociggéw sanitarnych, demontazu kabli i urzadzen
elektrycznych, rozbidrki elementow betonowych i z cegly, takich jak §ciany, posadzki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ogolne wymagania
Ogo6lne wymagania dotyczace platnosci podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

9.2 Platnosci

Ptatnosci nalezy przyjmowaé zgodnie z dokumentacja 1 zakresem robot wymienionym niniejszej SST
w oparciu o odbior faktycznie zamowionej i wykonanej pracy oraz oceng jakosci robdt i oceng jakosci
uzytych materialow.

Cena ryczaltowa wykonania robot obejmuje:

- prace pomiarowe i pomocnicze

- oczyszczenie demontowanych elementow, oczyszczenie rusztow

- przecinanie elementow metalowych wraz i obstuga sprzgtu do przecinania

- czesciowy lub calkowity demontaz izolacji, o ile jest konieczny w celu demontazu urzadzenia,
armatury lub rurociagu

- transport wewnetrzny materialow z rozbidrki i usunigcie ich na zewnatrz obiektow

-zaladunek 1 transport zdemontowanych materialdw na miejsce wskazane przez Zamawiajacego w
odlegtosci 1 km od placu oraz wyladunek demontowanych materialdow w miejscu sktadowania

- montaz i demontaz rusztowan, rynien do spuszczania gruzu, drabin

- zabezpieczenie innych obiektow przed zniszczeniem (w miejscach zagrozenia)

- zaladunek gruzu, transport na odlegtos¢ 1 km od placu budowy i wyladunek gruzu na wysypisku

- oplaty za skladowanie gruzu na wysypisku

- utrzymywanie w stanie przejezdnym drég dojazdowych

- uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot

- zabezpieczenie odcietych koncowek istniejacych instalacji przed zanieczyszczeniem

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Warunki bezpieczenstwa pracy przy robotach rozbidrkowych zawarte w Rozporzadzeniu Ministerstwa
Budownictwa 1 Przemystu Materialéw Budowlanych z dnia 28.111.1972r. Dziennik Ustaw Nr 13 w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdt budowlano -montazowych i
rozbiorkowych.
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1.CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot i zakres robot objetych SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbior obuddéw $cian
kratownicy z ptyt warstwowych przy realizacji budowy szybu windowego zewnetrznego pod montaz
windy dla 0s6b niepelnosprawnych w Zespole Szkot Energetycznych, Krakow ul. Loretanska 16.
Roboty, ktorych dotyczy szczegotowa specyfikacja techniczna, obejmuja wszystkie czynnos$ci
umozliwiajagce i majace na celu wykonanie nalezycie i zgodnie z wymaganiami zleceniodawcy
montazu ptyt warstwowych z rdzeniem z welny mineralnej do konstrukcji stalowej kratownicy

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1, jednoczesnie stanowi element dokumentacji
kosztorysowo-opisowej, okreslajacy wymagania zleceniodawcy w stosunku do zlecanych robot.

1.3 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w szczegdtowej specyfikacji technicznej sa zgodne z obowigzujacymi
odpowiednimi normami oraz podanymi w B-00.00.00 ,, WYMAGANIA OGOLNE”

1.4 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca realizujacy roboty odpowiedzialny jest za jakos¢ ich wykonania, za zgodno$¢ wykonania
z dokumentacja opisowa, niniejsza szczegdtowa specyfikacjg techniczng i poleceniami inspektora
nadzoru inwestorskiego. Ogélne wymagania dotyczace robot podano w B-00.00.00 ,,WYMAGANIA
OGOLNE”.

2. MATERIALY

2.1 Plyty warstwowe $cienne i stropowe wg danych projektowych

Plyty warstwowe z rdzeniem z twardej welny mineralnej w okladzinach z blachy stalowe;j
ocynkowanej profilowanej, pokrytej powtokami. Rodzaj profilowania do ustalenia z Inwestorem.
Kolor oktadziny zewng¢trznej -w standardowej kolorystyce RAL -kolor jasny

Ptyty $cienne sg pokryte od strony wewnetrznej folig w kolorze niebieskim.

Aprobata Techniczna ITB AT-15-4418/2005 z aneksami.

Certyfikat zgodno$ci nr ITB-0004/W\

Dopuszcza si¢ stosowania zamiennych rozwigzan w uzgodnieniu z Inwestorem.

2.3 Lacznik

Nalezy stosowaé taczniki samo wiercace wskazane przez producenta :

£01 . przy grubosci $cianki podpory 3,0-12,0 mm

£02 - przy grubosci $cianki podpory 1,5-5,0 mm

£03- do mocowania obrobek blacharskich.

Przy mocowaniu ptyt do konstrukcji drewnianej lub konstrukcji stalowej o grubos$ci $cianki >12mm
zalecane taczniki samogwintujace z odpowiednim zarysem gwintu.

3. SPRZET

Specjalne samozaciskowe narzegdzie montazowe do plyt warstwowych
wkretarki elektryczne . minimalna ilo$¢ obr./min 3000, wkretarka specjalistyczna z glowica do
prowadzenia dtugich tacznikéw. Poziomice, naktadka ceowa.

Nozyce reczne uniwersalne, pilarka do cigcia ptyt o drobnych brzeszczotach, nitownica reczna, $ciski
stolarskie z ptytka stalowg i naktadka filcowa.

Drabiny rozstawne, rusztowania skladane metalowe, mechaniczny pomost roboczy.

Trawersa belkowa min 10mb, z mozliwoscia roztadunku pakietoéw o roznej dlugosci z samochodu
oraz sktadowania pakietow ptyt dachowych na dachu w trakcie montazu.
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4. TRANSPORT
Do transportu ptyt warstwowych moga stuzy¢ tylko pojazdy sprawne technicznie, zakryte, ze skrzynig
tadunkowa umozliwiajacg zatadunek z gory.

5. WYKONANIE ROBOT
Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzi¢ konstrukcje pod wzgledem doktadnosci i zgodnosci z
projektem.
Foli¢ ochronng z wewng¢trznych oktadzin nalezy zdja¢ przed montazem, natomiast z okladzin
zewngetrznych po montazu, nie pozniej niz 2 miesigce od momentu zakupu ptyty.
W celu zabezpieczenia powloki przed uszkodzeniem cigcie i obrobki blacharskie powinny odbywac
si¢ na stojakach wylozonych migkkim materialem. Ptyty powinny by¢ mocowane do konstrukcji za
pomoca tacznikdw samo wiercacych zalecanych przez producenta ptyt warstwowych. W trakcie
montazu nalezy dociska¢ ptyty za pomoca narz¢dzia montazowego , ktore pozwala na wiasciwe
faczenie elementow. Nie wolno stosowaé szlifierek do cigcia ptyt i obrébek. Zabrania sie¢
wykonywania wszelkich robot spawalniczych w poblizu plyt.
Zabrania si¢ docinania ptyt na dachach, mechanicznych pomostach roboczych, rusztowaniach itp.
Nie nalezy prowadzi¢ montazu ptyt:

e gdy predkos¢ wiatru przekracza 9m/s (4o w skali Beauforta)

e w trakcie opadoéw atmosferycznych (deszczu ,$niegu) oraz w czasie gestej mgtly.
Prace uszczelniajace powinny by¢ prowadzone przy temperaturze otoczenia powyzej 40C.
Przy montazu plyt warstwowych nalezy stosowaé si¢ do "Ogo6lnych wytycznych montazu ptyt
warstwowych.

6. KONTROLA JAKOSCI

Wielko$¢ odchylenia elementu od poziomu lub pionu nie powinna przekracza¢ +2mm na 3 m.
Dopuszczalne réznice gornej powierzchni sgsiednich ptyt nie powinny by¢ wigksze od + 2mm.
Wielkos¢ dopuszcezalnych roznic grubosci szczelin wynosi + 1mm.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa robot jest [ 1m2].

8. ODBIOR ROBOT

Zasady odbioru gotowych obudéw powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w pkt. 6 B-00.00.00
~WYMAGANIA OGOLNE".

Po zakonczeniu montazu obudowy kratownicy powinien odby¢ si¢ komisyjny odbiér robot,
szczegOlnie pod katem prawidlowosci uszczelnienia stykow ptyt i1 elementéw, sprawdzenia
pionowosci $cian.

9. PODSTAWA PLATNOSCI ,
Ogoblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w B-00.00.00 ,, WYMAGANIA OGOLNE”

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych t. I Budownictwo ogdlne.
MGPiB i ITB Warszawa 1990 r. wyd IV

Aprobaty dopuszczajace wyrdb do stosowania w budownictwie i Instrukcje techniczne.
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Techniczne;.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
wewnetrznych instalacji: wody uzytkowej, kanalizacji sanitarnej, c.o. wykonywanych w trakcie
budowy szybu windowego zewnetrznego pod montaz windy dla oséb niepelnosprawnych w Zespole
Szkot Energetycznych, Krakéw ul. Loretanska 161.2 Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja techniczna wchodzi w sktad dokumentacji przetargowej i stanowi jeden z dokumentow
kontraktowych przy zleceniu 1 realizacji robdt zwigzanych. Nazwa i lokalizacja inwestycji zostala
podana w tytule dokumentacji.

1.3 Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogélne dotyczace realizacji robot
wewnetrznych instalacji: wody uzytkowej, kanalizacji sanitarne;j, c.o.

1.4 Okreslenia podstawowe (tj. definicje poj¢¢ uzywanych w Specyfikacji Technicznej)

Dziennik budowy — opatrzony pieczg¢cia Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do notowania wydarzen =zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego,
rejestrowania dokonywanych robét, przekazywania polecen i zalecen, oraz korespondencji technicznej
pomiedzy Zamawiajacym, Wykonawcg i Projektantem.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami
1 do reprezentacji w sprawach realizacji kontraktu.

Kosztorys ofertowy — wyceniony kompletny kosztorys $lepy.

Kosztorys Slepy — opis robdt w kolejnosci technologicznej ich wykonania z podaniem ilosci.

Ksiega obmiaru — akceptowany przez Zamawiajacego zeszyt z ponumerowanymi stronami, shuzacy
do wpisywania przez Wykonawce obmiarow wykonanych robdt w formie wyliczen, szkicow
i ewentualnie dodatkowych zalacznikoéw. Wpisy w ksiedze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez
Zamawiajacego (dla robot dodatkowych i zamiennych).

Materialy — wszelkie tworzywa i1 produkty, niezbedne do wykonywania robdt zgodne z dokumentacja
projektowo-kosztorysowa, zaakceptowane przez Zamawiajacego.

Polecenie Zamawiajgcego — wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez przedstawiciela
Zamawiajacego w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw dokumentacji
projektowe;.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdaca autorem dokumentacji projektowe;.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ ze specyfikacja
techniczng i poleceniami Zamawiajacego.

1.5.1 Przekazanie placu budowy.
Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach przetargowych przekaze Wykonawcy plac
budowy.

1.5.2 Zgodno$¢ robdt ze specyfikacja techniczna.

Specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiajacego
stanowi¢ beda czes¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione chocby w jednym z nich beda
obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby byly w calej dokumentacji. Wykonawca nie moze
wykorzystywac bledow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu zobowigzany
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jest powiadomi¢ Zamawiajacego, ktoéry dokona odpowiednich zmian 1 poprawek. W przypadku
rozbiezno$ci opis wymiardw jest wazniejszy od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonywane
roboty oraz dostarczone materiaty musza by¢ zgodne ze specyfikacja techniczng. Dane okreslone w
specyfikacji technicznej powinny by¢ uwazane za wielkosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa
odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu. Cechy materialéw 1 elementow, obiektow i budowli
powinny by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty ich
cech nie powinny przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. Jezeli przedziat tolerancji nie
zostat okreslony w specyfikacji technicznej, to nalezy przyjac tolerancje akceptowane zwyczajowo dla
danego rodzaju robot. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie s3 w peini zgodne ze specyfikacja
techniczng 1 wplynelo to na niezadowalajaca jako$¢ budowli lub obiektu, to takie materiaty i roboty
nie zostang zaakceptowane przez Zamawiajacego. W takiej sytuacji elementy robdt powinny byé
niezwtocznie rozebrane 1 zastagpione innymi na koszt Wykonawcy.

1.5.4 Zabezpieczenie materiatow 1 sprzetu.
Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ uzywany przy realizacji zadania sprzet i materiaty. Koszt
zabezpieczenia i dozorowania placu budowy ponosi Wykonawca.

1.5.5 Ochrona $srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca robot instalacyjnych ma obowiazek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. Powinny zosta¢ podjete odpowiednie $rodki
zabezpieczajace przed:

e zanieczyszczeniami zbiornikéw i ciekow wodnych pytami, paliwami, olejami, chemikaliami
oraz innymi szkodliwymi substancjami,

e przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pytami 1 gazami,

e przekroczeniem norm hatasu,

e mozliwoscig powstania pozaru.
Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm okreslonych odpowiednimi przepisami
ochrony $rodowiska obcigzaja Wykonawce robot. Wody powierzchniowe i gruntowe nie moga by¢
zanieczyszczone w czasie robot. Baza sprzetu i transportu moze zosta¢ zlokalizowana na te-renie
zaplecza budowy pod warunkiem pozytywnej opinii projektu organizacji zaplecza przez lokalne
stuzby ochrony srodowiska. Wykonawca nie powinien stosowaé innej technologii robot niz okreslona
przez Zamawiajacego pod rygorem ich wstrzymania.

1.5.6 Ochrona przeciwpozarowa.
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot
albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7 Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materialy, ktére w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza si¢ materialdow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot
muszg mie¢ aprobate techniczna wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie stwierdzajaca
brak szkodliwego oddzialywania materiatu na $rodowisko. Jezeli Wykonawca uzyl materiatow
szkodliwych dla otoczenia wedlug warunkéw szczegoétowych kontraktu, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie dla srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.
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1.5.8 Ochrona wtasnos$ci publicznej i prywatne;.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na i nad powierzchnig ziemi i za urzadzenia podziemne,
oraz uzyska od wilascicieli tych urzadzen potwierdzenia informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 1 urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca
zobowigzany jest przewidzie¢ rezerwe czasowg w harmonogramie rob6t na wszelkiego rodzaju roboty
w zakresie przelozenia instalacji podziemnych i1 powiadomi¢ Zamawiajacego oraz wlasciciela
uzbrojenia o zamiarze rozpoczgcia robot. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi urzadzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych przez Zamawiajacego.

1.5.9 Ograniczenia obcigzen osi pojazdow.

Wykonawca dostosuje si¢ do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatow i
wyposazenia na i z terenu robot. Wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich robot i
materialow uszkodzonych w wyniku przewozu nadmiernie obcigzonych pojazdow i tadunkow.

1.5.10 Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Powotany przez Generalnego Wykonawce kierownik budowy, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
infrastruktury z dn. 27.08.2002 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, opracuje, przez rozpoczeciem budowy, ,,plan bioz”. Podczas realizacji robot Wykonawca
powinien przestrzega¢ wszystkich przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet 1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okres$lonych powyzej nie podlegaja oddzielnej zaptacie i sa uwzglednione w Cenie
Kontraktowe;j.

1.5.11 Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca begdzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do
robot od daty ich rozpoczgcia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot przez
Zamawiajacego. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby obiekty i budowle lub ich elementy byly w
zadawalajgcym stanie przez caly czas do momentu odbioru ostatecznego. Je§li Wykonawca
w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiajacego powinien wznowic
roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bgdzie w pelni
odpowiedzialny za ich przestrzeganie. Wykonawca bedzie przestrzegal praw patentowych i bedzie w
petni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan odno$nie ich wykorzystywania, a o swoich
dzialaniach w sposéb ciagly bedzie informowat Zamawiajacego.



STWIOR - roboty budowlane (architektura, konstrukcja)

strona

103 Budowa szybu windowego zewnetrznego pod montaz windy dla oséb niepelnosprawnych w Zespole 103/112

Szkol Energetycznych Krakéw ul. Loretanska 16

1.5.13 Roéwnowazno$¢ norm i przepiséw prawnych.

Gdziekolwiek w kontrakcie powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktore spelnia¢ majg materiaty,
sprzet 1 inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywac postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw, o ile w kontrakcie
nie postanowiono inaczej. Moga by¢é rowniez stosowane inne odpowiednie normy i przepisy
zapewniajace zasadniczo réwny lub wyzszy poziom wykonania, pod warunkiem wczes$niejszej ich
akceptacji przez Zamawiajacego.

2. MATERIALY

2.1 Zrédta uzyskania materiatow.

Co najmniej na trzy tygodnie przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegdlowe informacje dotyczace zZrodla ich
wytwarzania, zamawiania lub wykonywania, odpowiednie $wiadectwa dopuszczenia do obrotu. W
razie zadania Zamawiajacego Wykonawca przestawi wyniki badafh laboratoryjnych, probki
materialdw do ich =zatwierdzania przez Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest do
dokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrdédta w sposdb ciagly spelniaja
wymagania specyfikacji technicznej i dokumentacji projektowej w czasie postepu robot.

2.2. Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom.

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostang wywiezione przez Wykonawce z terenu budowy
badz zlozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego. Jesli Zamawiajacy zezwoli na uzycie tych
materialdow do innych robot, niz do tych dla ktérych zostaty zakupione, to koszt materiatow zostanie
przewartosciowany przez Zamawiajacego. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ niedopuszczone,
niezbadane i1 niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z ich
nie przyjeciem i brakiem zaptaty.

2.3 Przechowywanie i sktadowanie materialow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu ich wbudowania byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowatly swoja jako$¢ i wihasciwos¢ do robdt i byly
dostepne do kontroli przez Zamawiajacego. Miejsca czasowego sktadowania materialow beda
zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajacym lub poza
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcg.

2.4 Wariantowe stosowanie materialow.

Jesli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatow
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajagcego o swoim zamierzeniu co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla
badan prowadzonych przez Zamawiajacego. Wybrany 1 zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
p6zniej zmieniany bez zgody Zamawiajacego.

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot musi by¢ zgodny z
oferta Wykonawcy, musi odpowiada¢ pod wzgledem typéw i iloSci wskazaniom zawartych w
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Zamawiajacego. W przypadku braku ustalen w
takich dokumentach sprzet musi by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajacego. Liczba i
wydajnos$¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, warunkach kontraktu i wskazaniach Zamawiajacego w terminie
przewidzianym umow3a. Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonywania robot
ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z
normami ochrony S$rodowiska, przepisami dotyczacymi jego uzytkowania oraz przepisami BHP.
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Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam, gdzie jest to wymagane przepisami. Wariantowe uzycie sprz¢tu jest mozliwe, gdy
przewiduje taki przypadek dokumentacja projektowa, pod warunkiem uzyskania akceptacji
Zamawiajacego. Jakikolwiek sprzet, maszyny 1 urzadzenia oraz narzedzia nie gwarantujgce
zachowania warunkéw umowy, zostang przez Zamawiajacego zdyskwalifikowane i1 nie dopuszczone
do robdét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie wplyna
niekorzystnie na jako$§¢ wykonywanych robdt i wilasciwosci przewozonych materiatéw. Dobor
srodkéw transportowych Wykonawca przedstawia do akceptacji Zamawiajacego. Liczba srodkéw
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i wskazaniach Zamawiajgcego w terminie przewidzianym umowa. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego. Wykonawca
bedzie na biezaco i na wlasny koszt usuwac wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych i1 dojazdach do budowy.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1 Ogoblne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢
zastosowanych materialow 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami specyﬁkacji technicznej, projektem organizacji robdt oraz poleceniami Zamawiajqcego
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokos$ci
wszystkich elementow robot zgodme z wymiarami 1 rzednymi okre§lonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez Zamawiajacego.

5.2 Wspoltpraca Zamawiajacego i Wykonawcy.

Zamawiajacy bedzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jakoscig robot,
oceng jako$ci materialdbw 1 postgpem robot, a ponadto we wszystkich sprawach zwigzanych
z interpretacja dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej oraz dotyczacych akceptacji
wypeliania warunkéw kontraktu przez Wykonawce. Jest on upowazniony rowniez do kontroli
wszystkich robot 1 kontroli wszystkich materiatow dostarczonych na budowe Iub na niej
produkowanych, wlaczajac przygotowanie i1 produkcje materiatow. Zamawiajacy powiadomi
Wykonawce o wykrytych wadach 1 odrzuci wszystkie te materialy i roboty, ktére nie spetniajg
wymagan jakosciowych okreslonych w dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej. Przy
podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzgledni wyniki badan materialdw 1 robot, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwesti¢. Polecenia Zamawiajacego powinny
by¢ wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jako$ci robot.

Celem kontroli robdt jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozona
jako$¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za peilng kontrole oraz jako$¢ materialdéw. Zapewni on
odpowiedni system kontroli wiaczajac personel, sprzgt. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli
Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze
poziom ich wykonania jest zadowalajacy. Wykonawca musi przeprowadzi¢ pomiary i badania
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materialdow oraz robot z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w specyfikacji rob6t. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich
czestotliwosci sg okreslone w normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostaly one tam
okreslone, Zamawiajacy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie zgodnie z
umowa. Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu $swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje lub $wiadectwo wzorcowania, zostaly prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okre$lajacych procedure badan. Wszystkie koszty
zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badah materialdéw ponosi Wykonawca.

6.2 Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary musza by¢ prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania w specyfikacji technicznej, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury (np. warunki producentéw urzadzen) zaakceptowane przez
Zamawiajacego. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi
Zamawiajacego o rodzaju, miejscu, terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Zamawiajacego.

6.3 Raporty z badan.

Wykonawca musi przekazywa¢ Zamawiajagcemu kopie raportu z wynikami badan jak najszybciej, nie
pézniej jednak niz terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan beda
przekazywane Zamawiajagcemu na formularzach wedhug dostarczonego przez niego wzoru lub innych
WZOorow przez niego zaaprobowanych.

6.5 Certyfikaty i1 deklaracje.

Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore spetniajg wymagania Ustawy z dnia
16.04.2004 r. w wyrobach budowlanych, a w szczeg6lnosci te, ktore posiadaja w zakresie wymagan
podstawowych:

o certyfikat CE lub na znak bezpieczenstwa (dla wyrobow krajowych) wskazujacy, ze
zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie stosownych norm
zharmonizowanych lub europejskich aprobat technicznych badz krajowa specyfikacja
techniczng uznang przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi,

e deklaracje¢ zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej dla wyrobéw majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i1 bezpieczenstwa, umieszczonych w okreslonym przez
Komisje Europejska wykazie.

W przypadku stosowania wyroboéw budowlanych, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy
wyrobu albo wyrobu budowlanego, ktorych wilasnosci uzytkowe, odnoszace si¢ do wymagan
podstawowych, roznig si¢ istotnie od wtasciwosci okreslonych w Polskiej Normie wyrobu, objetego
mandatem udzielonym przez KE na opracowanie norm zharmonizowanych lub wytycznych do
europejskich aprobat technicznych lub wyrobu objetego wykazem ministra wlasciwego do spraw
budownictwa, Wykonawca powinien przedstawi¢ ich wazne (aktualne) Aprobaty Techniczne.

6.4 Dokumenty Budowy.

Dziennik Budowy — jest dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Zalaczone do
Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty powinny by¢ oznaczone kolejnym numerem
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zalacznika i opatrzone datg i podpisem Kierownika Budowy i Zamawiajacego. Do Dziennika Budowy
nalezy wpisywacé w szczegolnosci:

date przekazania Wykonawcy placu budowy,

date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

date przekazania przez Wykonawce planu bioz,

uzgodnienie przez Zamawiajacego programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot,
termin rozpoczecia i zakonczenia poszczegélnych elementow robot,

przebieg robot w formie istotnych informacji — uwagi i polecenia Zamawiajacego,

daty 1 przyczyny przerw w robotach i wstrzymania robot,

zgloszenia 1 daty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i
koncowych odbioréw robot,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

dane dotyczace czynnos$ci geodezyjnych,

dane dotyczace sposobu realizacji zabezpieczenia robot,

dane dotyczace jako$ci materialdw, pobieranych probek oraz wyniki przeprowadzonych badan,
inne informacje istotne dla przebiegu robot.

Rejestr obmiarow — stanowi dokument na rozliczenie faktycznego postepu kazdego elementu robot.
Obmiary wykonywanych robot przeprowadza si¢ w jednostkach przyjetych w kosztorysie ofertowym i
wpisuje do rejestru obmiarow.

Pozostate dokumenty budowy: protokoly przekazania placu budowy, umowy cywilnoprawne z
osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, polisy ubezpieczeniowe, protokoty odbioru robot,
protokoty z narad i ustalen, korespondencja na budowie. Dokumenty powinny by¢ przechowywane na
placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zagini¢cie jakiegokolwiek dokumentu
budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w sposob przewidziany prawem.

Wszystkie dokumenty budowy powinny by¢ zawsze dostepne dla Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot.

Obmiar robot okresla faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie ze specyfikacjg techniczng.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiaréw. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzany
z czestotliwoscig 1 w czasie okreslonym w umowie.

7.2 Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robdt musi zyskaé akceptacje
Zamawiajacego. Jezeli sprzgt wymaga badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
$wiadectwa legalizacyjne lub §wiadectwa wzorcowania.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Rodzaje odbiorow robot.

W zaleznosci od ustalen zawartych w specyfikacji technicznej, roboty podlegaja nastepujacym etapom
odbioru, dokonywanym przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy:

e odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
e 0dbidr czesciowy,
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e odbior ostateczny,
e odbiér pogwarancyjny.

8.2 Odbidr robot zanikajacych.

Odbior robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakoSci
wykonanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Bedzie on dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.
Odbioru dokonuje Zamawiajacy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci jest cena ryczaltowa skalkulowana przez Wykonawce za pelny zakres
dokumentacji. Platnosci beda dokonywane za wykonanie poszczegdlnych etapdéw robot zgodnie z
harmonogramem rzeczowo-finansowym.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

Kod CPV: 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Techniczne;j

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt —
instalacji elektrycznych wykonywanych w trakcie budowy szybu windowego zewngtrznego pod
montaz windy dla os6éb niepetnosprawnych w Zespole Szkét Energetycznych, Krakéw
ul. Loretanska 16

1.2 Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna wchodzi w sktad dokumentacji przetargowej i stanowi jeden z dokumentdéw
kontraktowych przy zlecaniu 1 realizacji robdt zwigzanych. Nazwa i lokalizacja inwestycji zostala
podana w tytule dokumentacji.

1.3 Zakres robdt objetych Specyfikacja Techniczng Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji
obejmuja wymagania dotyczace realizacji robdt instalacji elektrycznych wewnetrznych.

1.4. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania raz ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacja techniczng, poleceniami Zamawiajacego oraz warunkami technicznymi.
Pozostate ogdlne warunki dotyczace robot podano w czgséci ogolnej specyfikacji.

2. MATERIALY
2.1.  Ogoélne wymagania dotyczace materialdow, ich pozyskania 1  skladowania.
Warunki podano w czgéci ogolnej specyfikacji techniczne;.

3. SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu zostaly przedstawione w cze$ci ogodlnej specyfikacji
technicznej. Dobor sprzgtu nalezy przeprowadzi¢ w uzgodnieniu z Zamawiajacym.

4. TRANSPORT
Ogoélne wymagania dotyczace transportu zostaly przedstawione w czgsci ogdlnej specyfikacji
technicznej. Dobor transportu technologicznego nalezy przeprowadzi¢ w uzgodnieniu
z Zamawiajacym.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Instalacje elektryczne wewnetrzne - zakres robot:

Przygotowanie tras kablowych wraz z przebiciami, uszczelnieniami i niezbednymi robotami
budowlano-wykonczeniowymi,

Uktadanie kabli i przewodow,

Znakowanie kabli i przewodow,

Montaz opraw oswietleniowych i tacznikow.

Montaz i znakowanie gniazd wtykowych itp.

Montaz i1 znakowania urzadzen,

Sprawdzenie i uruchomienie zamontowanych tablic aparatow i urzadzen,

Przeprowadzenia préb dziatania instalacji 1 pomiaréw
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5.2. Opis robot

Wymaga si¢, aby wszystkie materiaty 1 urzadzenia byly dobrane wg specyfikacji materialowej
dotaczonej do projektu, ponizej zamieszczonych wytycznych oraz przedmiaru robot z zatgcznikami.
Nalezy stosowa¢ materialy wysokiej klasy, niezawodne, renomowanych i popularnych na rynku
polskim firm, starannie wykonane i zamontowane. Wszystkie materiaty i urzadzenia muszg posiadacé
komplet dopuszczen, aprobat i atestow.

W Projekcie Wykonawczym podano konkretnych dostawcow oraz typy urzadzen. Powyzsze nalezy
traktowaé jako zasadnicze. Wszelkie odstgpstwa musza by¢ wczesniej uzgodnione z Inwestorem oraz
Biurem Projektow.

W przypadku zlozenia oferty przygotowanej w oparciu o zamienniki Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ liste proponowanych zamiennikow z podaniem typu i producenta wraz z kartami
urzadzen, wymaganymi certyfikatami i aprobatami, celem uzyskania akceptacji.

Nalezy zapewni¢ wszystkie podejscia do odbiornikdéw i1 gniazd wtykowych w rurkach instalacyjnych o
$rednicach dostosowanych do ilo$ci 1 przekroju prowadzonych kabli i przewodow.

Rurki nalezy prowadzi¢ pod tynkiem w uprzednio przygotowanych bruzdach.

5.4. Rozprowadzenie obwoddw oswietleniowych
Instalacje od puszek rozgateZznych nalezy w zalezno$ci od mozliwosci lokalnych, wykonad
przewodami wcigganymi do rurek ochronnych uktadanych w $cianach pod tynkiem.

Ilo§¢ zyl na poszczegdlnych fragmentach obwodow oswietleniowych przyja¢é w takiej ilosci, aby
zapewni¢ prawidlowe dziatanie instalacji oraz zapewni¢ symetryczny rozdzial obcigzenia mig¢dzy
poszczegolne fazy.

5.5. Instalacja gniazd wtykowych
Wszystkie gniazda wtykowe musza by¢ wyposazone w zestyk ochronny. Instalacj¢ do gniazd
wtyczkowych wykonac jako trojzylowa. Wszystkie gniazda nalezy odpowiednio opisac.

5.6. Osprzet elektroinstalacyjny

W pomieszczeniach suchych o posadzce nieprzewodzacej nalezy stosowac osprzet podtynkowy
zwykty o stopniu ochrony P20, natomiast w pomieszczeniach wilgotnych, przejsciowo wilgotnych
lub montowany na $cianach z glazura, nalezy stosowac osprzet podtynkowy bryzgoszczelny [P44.
Osprzet podtynkowy nalezy montowaé w puszkach przez przykrgcenie wkretami (nie na ,,pazurki”).

5.7. Ochrona przeciwpozarowa

Ochrong przeciwpozarowa zapewni zastosowanie rozwigzan zaprojektowanych w projekcie, oraz
Sciste przestrzeganie ponizszych zasad:

o wszystkie zastosowane przewody, aparaty 1 urzadzenia musza posiadac¢ atesty dopuszczajace
do stosowania w budownictwie

e przewody musza mie¢ izolacj¢ o napi¢ciu znamionowym 750V, a kable o napigciu
znamionowym 1000 V
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

e Zasady kontroli jako$ci robot

e Badania i pomiary

e Raporty z badan

e Badania prowadzone przez Zamawiajacego

o Certyfikaty i deklaracje

e Dokumenty budowy

e Zgodnie ze specyfikacja ogdlng i specyfikg robot

7. OBMIAR ROBOT

Zasady obmiaru robot

Urzadzenia i sprzg¢t pomiarowy

Zgodnie ze specyfikacjg ogo6lng i specyfikacja robot.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady wykonywania robot podano w czgsci ogolnej specyfikacji techniczne;.

8.1. Odbior koncowy instalacji elektrycznych

Przed przekazaniem instalacji do eksploatacji nalezy przeprowadzi¢ odbior techniczny koncowy.
Podstawa odbioru jest zgodno$ci instalacji z dokumentacja techniczng, zgodno$¢ zastosowanych
materialow, certyfikaty, atesty i deklaracje zgodnosci na rynek europejski.

Nalezy ponadto wykonaé nastepujace badania i pomiary odbiorcze:

e Wykona¢ pomiary stanu izolacji kabli NN,

e Wykona¢ proby dziatania uktadu zasilania,

e Sprawdzi¢ poprawno$¢ mocowania i montazu urzadzen,

e Sprawdzi¢ poprawnos¢ prowadzenia tras kablowych i przewodow,

o Wykona¢ pomiary rezystancji izolacji instalacji elektrycznej,

o Wykona¢ pomiary skutecznos$ci szybkiego wylaczenia zasilania,

e Wykona¢ proby dziatania poszczego6lnych urzadzen oraz instalacji,

e Wykona¢ pomiary spadkéw napigcia,

e Wykona¢ pomiary natgzenia oswietlenia.

e Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ odpowiednie protokoty.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawa ptatnosci jest cena ryczattowa skalkulowana przez Wykonawce za pelny zakres

dokumentacji. Ptatnosci beda dokonywane za wykonanie poszczegdlnych etapow robot zgodnie z
harmonogramem rzeczowo-finansowym.

NORMY:



STWIOR - roboty budowlane (architektura, konstrukcja)

strona

112 Budowa szybu windowego zewnetrznego pod montaz windy dla oséb niepelnosprawnych w Zespole 112/112

Szkol Energetycznych Krakéw ul. Loretanska 16

PN-IEC 60365-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Obcigzalno$ci dlugotrwate przewodow.

PN-E-04405 Pomiary rezystancji.

PN-E-05009/41 Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-E-05023 Urzadzenia elektroenergetyczne. Oznaczenia barwami przewodoéw gotych oraz izolacji
zyt zerowych i ochronnych i ochronnych w przewodach i kablach.

PN-E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
PN-E-90054 Przewody jednozylowe o izolacji polwinitowe;.

PN-E-90184 Przewody wielozylowe o izolacji polwinitowe;.

PN-E-90301 Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powtoce
polwinitowej na napigcie znamionowe 0,6/1kV.

PN-E-90401 Kable elektroenergetyczne na napigcie znamionowe 0,6/1kV

ZN/MP-13-K3177 Kable elektroenergetyczne z zytami aluminiowymi z polietylenu usieciowanego i
powloce polwinitowej

PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, norma wieloarkuszowa

PN-EN-12461-1 Os$wietlenie miejsc pracy
WARUNKI TECHNICZNE:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 roku Nr 75 poz. 690),
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 roku w sprawie
aprobat 1 kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (Dz.U). Nr
107, poz. 679),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji z dnia 31 marca 1998 roku w sprawie
systemow oceny zgodnos$ci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow
budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113,
poz. 728),

Dziennik Ustaw z 1997r. Nr 129, poz. 884 w sprawie ogoélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny
pracy.

Dziennik Ustaw z 2003r. Nr 120, poz. 1133 w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego.

Dziennik Ustaw z 2003r. Nr 120, poz. 1126 w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Dziennik Ustaw z 2000r. Nr 106 poz. 1126 z p6zniejszymi zmianami — w tym zmiany wprowadzone
w dniu 11.07.2003) — Prawo budowlane.

Krakéw 08.2020.

inz. Zbigniew Sitko



